CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administragdo e Finangas
Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura \ /

TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 OBJETO: Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico comum de
engenharia, ndo continuo, e com fornecimento de todos os materiais necessarios, para adequacao
da Biblioteca Paulo Bertran, localizada no 3° andar do edificio sede da Camara Legislativa do Distrito
Federal, incluindo a construcao do espaco de trabalho amistoso para neurodivergentes, mnforme as
especificagdes técnicas e quantidades contidas neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

1.2. NATUREZA: A presente contratacao possui natureza de servico de engenharia, por se
tratar de atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou
material, de interesse para a Administracao e que, nao enquadradas no conceito de obra, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto, engenheiro ou de
técnicos especializados. Ademais, refere-se a um servico comum de engenharia, uma vez que tem
por objeto acles, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutengdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens moveis e imoOveis, com preservagao das
caracteristicas originais dos bens, conforme inciso XXI do art. 6° da Lei 14.133/2021

1.3. QUANTITATIVOS: Os quantitativos estao expressos no Anexo VI - Planilha Estimativa
de Custos (2714709) e foram levantados a partir do Estudo Técnico Preliminar (2496481) e
revisados na elaboragao deste Instrumento. Os anexos apresentados sao suficientes para quantificar
objetivamente o servigo a ser realizado.

1.4. VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO:

1.4.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 6 (seis) meses, contados de sua assinatura,
com eficacia a partir da publicagao do instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas -
PNCP, conforme previsto no art. 94 da Lei N°© 14.133, de 2021;

1.4.2. Possibilidade de prorrogacdo: O contrato podera ser prorrogado por igual periodo
nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e no interesse da Administragao.

1.5. REAJUSTE

1.5.1. Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo, os precos contratados poderdao sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, contado da data do orgamento estimado, aplicando-se a
variacao acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA durante o
periodo.

2 JUSTIFICATIVA - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO



2.1, Os arquivos deslizantes utilizados atualmente para guarda do material bibliografico se
encontram danificados e nao oferecem condicoes adequadas de acesso ao acervo, inclusive o peso
de tais elementos provocou desnivelamentos no piso elevado existente no ambiente;

2.2. O desnivelamento do piso elevado (granito) existente nas extremidades da area onde
esta o acervo da biblioteca, além de prejudicar o correto funcionamento do arquivo deslizante e de
gerar dificuldades em sua manipulacao, apresenta visivel elevacdo das pontas nas laterais e na
frente, o que pode provocar quedas repentinas e acidentes entre os usuarios e servidores da
Biblioteca;

2.3. Diante destes problemas, foi definido, nas tratativas realizadas no processo 00001-
00004508/2021-91, pela substituicdo dos arquivos deslizantes por estantes prdprias para o uso em
bibliotecas, o que garantira um espaco adequado e em conformidade com a Norma de
Acessibilidade;

2.4. Para possibilitar esta troca, todo o /ayout da Biblioteca precisara ser readequado, sendo
necessaria a aquisicdo de equipamentos e mobilidrios novos e realizagdo de servicos comuns de
engenharia para atendimento da nova configuragao;

2.5. Além disso, a readequacao a ser executada no espaco da Biblioteca também tera como
objetivo criar um espaco de trabalho amistoso para servidores neurodivergentes, objeto
do processo 00001-00025603/2025-52, conforme justificativas apresentadas no
documento 2207040 pelo Setor de Saude e Nucleo de Salude Ocupacional da Casa;

2.6. Tal ambiente possui necessidades especificas para sua instalacdao, tais como piso de
carpete, controle de iluminacao, estacdes de trabalho individualizadas em marcenaria sob medida,
isolamento acustico, etc. Como a maior parte destes tipos de elementos nao estdo contempladas no
contrato de manutengdo predial da CLDF, sera necessario contratacdo de empresas especializadas
para o fornecimento destes materiais e a realizacao dos servicos;

2.7. Com a presente contratacao, espera-se atender a acessibilidade e trazer melhorias ao
espaco da Biblioteca, que € uma demanda antiga da Casa, especialmente por ser um espaco que
atende ndo so6 os servidores, mas também o publico externo, bem como criar um novo espaco de
trabalho amistoso e estudo para neurodivergentes, de modo que Cémara Legislativa do Distrito
Federal reafirme seu compromisso com a inclusdo, a diversidade e o respeito as singularidades de
cada um de seus colaboradores.
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3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
3.1. O objeto da presente contratacdo envolvera apenas a readequacao do espaco da

Biblioteca Paulo Bertran (SEBIB) e sera organizado em um Unico lote - incluindo os servicos de
construcao civil, aquisicao das estantes e fabricacao e instalacao de marcenaria planejada, uma vez



que a sua separacao em lotes podera acarretar prejuizo para o conjunto, além da perda de
economia de escala. Ademais, com eventual contratacdo separada, ha um risco para a administragao
devido a ingeréncia entre as empresas, uma vez que os servicos de fornecimento e montagem de
estantes e marcenaria planejada devem ser realizados quase que concomitante aos de construcao
civil, além do fato de serem servicos inter-relacionados e possuirem pontos de intersecao, por isso
dependem uns dos outros para a concretizacao final do objeto;

1.1 Por servigos de construgao civil, citados no item 3.1, inclui-se atividades preliminares
(desmontagem de arquivos deslizantes existentes, condicionamento adequado do acervo), instalagao
de drywall, adequacdo elétrica e luminotécnica com controle de intensidade de iluminagdo (dimmer),
fixagdo do carpete, complementagdo de rodapé no padrdo existente, servico de pintura, instalagdo
de porta de vidro, entre outros;

3.1.2. As estantes a serem adquiridas, citadas no item 3.1, estao identificadas no Projeto de
Arquitetura (Anexo IV -2714706) como equipamentos E1, E2 e E3, incluindo modelos de referéncia
de face simples, face dupla, com prateleiras retas ou inclinadas tipo expositor;

343, Entre os servicos de marcenaria planejada, citados no item 3.1, com projeto de
detalhamento pormenorizado no Anexo 1V, esta a fabricacdo e montagem de mesas de estudo sob
medida individuais ou coletivas, algumas com uso de material de isolamento aclstico, mesas de
centro, reforma da bancada existente na recepcao, e instalacao de acabamento nas laterais e no
topo das estantes a serem adquiridas, identificadas no item 3.1.2;

3.2. Para a readequacao do referido espaco deverao ser observados os Anexos deste
Instrumento, quais sejam a planilha estimativa de custo, os projetos de arquitetura, o cronograma
fisico- financeiro, o0 memorial descritivo, dentre outros documentos pertinentes;

3.3, A area de intervencdo é de, aproximadamente, 200 m2, com localizacdgo no 3°
pavimento do edificio sede da Camara Legislativa do Distrito Federal;

3.4. A implantacdo da Sala de Trabalho amistoso para publico neurodivergente sera feita a
partir da ocupacao da area atualmente utilizada pela propria Biblioteca;

3.5. Deverao ser observados/executados todos os servicos relacionados na planilha de
estimativa de custo, bem como de todas as composicoes, projetos, memoriais descritivos e todos os
outros documentos técnicos, anexos deste Termo de Referéncia;

3.6. Especificacbes Técnicas, Quantitativos e Requisitos: As especificagdes técnicas
detalhadas da readequacdo do espaco, incluindo dimensOes, materiais e caracteristicas, juntamente
com o0s quantitativos necessarios, encontram-se pormenorizadas no Item 4 deste Instrumento, no
Anexo IV - Projeto de Arquitetura, no Anexo V - Memorial Descritivo, no Anexo VI- Planilha
Estimativa de Custos e no Anexo VII - Composicdes. Os requisitos técnicos descritos deverao ser
rigorosamente seguidos pela CONTRATADA.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. GENERALIDADES
4.1.1. O servigo sera executado em areas com pé direito de, aproximadamente,

2,63 m (até o forro). Todavia, a porta de entrada dos ambientes possui dimensao livre de
altura de 2,10 m. No caso de materiais que possuam dimensdes superiores as cabines dos
elevadores, o transporte devera ocorrer através das escadas;

4.1.2. Por se tratar de readequacao em instalacbes existentes, os materiais
fornecidos necessitardao de possuir caracteristicas visuais e técnicas similares ao padrao
existente na CLDF, inclusive quanto a dimensOes, padrdes, acabamentos, fixacdes e
desempenho;



4.1.3. A CONTRATADA devera possuir funcionarios habilitados e com
conhecimentos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinagbes em vigor, e prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI,
quando for o caso;

4.1.4. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais e equipamentos,
ferramentas, utensilios e todos os demais elementos para a perfeita execucao dos
servigos, na qualidade e quantidade necessarias para correta e adequada execucdo dos
Servigos;

4.1.5. Devera ser executado o servico de remocdo dos arquivos deslizantes
existentes, que é imprescindivel para execucdo dos servicos de engenharia de
readequacao do espaco;

4.1.6. As pecas utilizadas para substituicdo deverao ser novas, originais e
compativeis com os sistemas existentes;

4.1.7. Na ocasiao de troca de pegas, todos os componentes (novos e antigos)
deverdo ser apresentados a Comissdo de Fiscalizacdo do Contrato, a fim de certificar a
qualidade e a correta execucao dos servigos;

4.1.8. Consoante previsto na Planilha Estimativa de Custos (2714709), anexo deste
Instrumento, deverdo ser fornecidas caixas de papelao reforgadas para guarda temporaria
do acervo, bem como horas de mao de obra de carregadores, os quais farao o transporte
adequado do acervo para o seu armazenamento e acondicionamento, com a devida
instrucao e orientacao de servidores designados do SEBIB;

4.1.9. Os desenhos e as especificagdes técnicas integrantes deste Termo servem
como referéncia do padrdo para a instalagdo, sendo que o projeto executivo final dos
servigos de marcenaria (especialmente das estacdes de trabalho, painéis e portas), com as
devidas cotas, especificagbes e outras informagdes que se fizerem necessarias, incluindo
o dimensionamento das fixacoes e espessura das chapas e perfis, para o adequado

desempenho _estrutural dos materiais e componentes, & de responsabilidade da
CONTRATADA e devera ser apresentado antes da execugao do servico para aprovacao

pela fiscalizacao;

4.1.10. Os projetos, materiais e servicos deverdo obedecer as recomendacles das
normas da ABNT pertinentes e, na falta dessas, para determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO;

4.1.11. Os servicos deverdo ser executados em consonancia com as normas
regulamentadoras de seguranca e salde do trabalho (NR’s);

4.1.12. A aplicagdo dos materiais devera seguir as instrugdes das fichas técnicas dos
respectivos produtos e/ou fabricantes. Serao consideradas, ainda, as recomendagOes
atualizadas, inerentes ao objeto em apreco, contidas no SEAP - Manual de Obras Publicas
— EdificacOes;

4.1.13. A CONTRATADA devera sinalizar toda a area e proteger o entorno dos locais
de trabalho, a fim de evitar danos aos pisos, forros, divisdrias e outros elementos
existentes. Caso haja danos nos elementos existentes, a CONTRATADA devera realizar o
reparo ou substituicao dos itens danificados, nos termos do item 8.2;

4.1.14. Estdo incluidos todos os servicos e recomposicdes ndo explicitos nestas
especificacdes, porém necessarios para a execucao dos servicos programados e para o
perfeitos acabamento das areas existentes;

4.1.15. Todo material, pecas e equipamentos a serem utilizados na execucao dos
servicos deverao considerar, sempre que possivel, a composicao, caracteristicas ou



4.2.

componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n©° 01, de 2010, Capitulo III, artigo 5.9, I, II, III e § 1°, exceto aqueles em
gue nao se aplica a referida norma;

4.1.16. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverao se pautar sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de
insumos e materiais consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos. A
CONTRATADA sera responsavel pela destinacao dos residuos de construcdo e demolicao e
pelos materiais instalados e substituidos durante a realizagao dos servigos, de acordo com
a legislagdo ambiental e sanitaria vigentes;

4.1.17. Antes da fabricacao da marcenaria, deverao ser conferidas as medidas no
local para verificar possiveis ajustes necessarios, mediante agendamento com o setor
responsavel (ASTEA), em até 3 dias Uteis contados da emissdo da(s) ordem (s) de
servico. Eventuais modificagdes em relacdo ao projeto de referéncia, assim como
pormenores executivos (encaixes, solucdes de montagem, etc.), sao de responsabilidade
da empresa CONTRATADA e deverdao ser apresentadas previamente a fiscalizagao, que
aprovara ou nao a solucao sugerida;

4.1.18. E imprescindivel a verificagio dos desenhos, detalhes e demais
caracteristicas no Projeto de Arquitetura (2714706) e no Memorial Descritivo (2714707);
4.1.19. Além dos desenhos técnicos, é imprescindivel o levantamento pormenorizado
do local;

4.1.20. Reitera-se a importancia da conferéncia das medidas do local, a fim de

checar se ha pequenas divergéncias entre o projeto executivo e o executado pela
contratacdo passada, a fim de evitar impactos em relacdao a precisao da producdo de
marcenaria planejada e gerar o risco de retrabalho, o qual devera ocorrer as custas da
CONTRATADA, caso nao seja feita a devida verificacao das dimensdes no recinto;

4.1.21. Na confeccao da marcenaria planejada, quando nao especificado outro, os
seguintes materiais poderao ser utilizados: MDF, MDP ou material tecnicamente
equivalente ou superior;

4.1.22. As estantes industrializadas deverdo ser de material metalico, possuir 6 (seis)
prateleiras com regulagem de altura e capacidade minima de 50kg por prateleira, base
sobre sapatas autorregulaveis, além de acabamento em MDF BP, no mesmo padrdo
utilizado na marcenaria planejada do espaco de trabalho amistoso para neurodivergentes;

4.1.23. O acabamento especificado no item acima, devera seguir o desenho do
detalhamento contido no Projeto de Arquitetura (Anexo IV -2714706), em que a
marcenaria sera instalada na face superior e nas faces laterais de cada conjunto de
estantes, separados por corredores, conforme /ayout definido;

4.1.24. Sera tolerada variacdo dimensional (para dimensOes totais externas) de, no
maximo, 2 cm em relacao as medidas de projeto, desde que nao incidam fora dos limites
ergondmicos e sejam devidamente autorizadas pela CLDF;

4.1.25. Onde indicado marca, nome de fabricante ou tipo comercial (revestimentos,
componentes, etc.), considerar que as indicagdes servem apenas como referéncia quanto
ao padrao de qualidade requerido, sendo aceitos produtos similares e equivalentes ou
superiores, desde que atendam ao padrao especificado e sejam previamente aprovados
pela Fiscalizagao.

NORMATIVOS
4.2.1. Deverao ser obedecidas todas as demais especificacdes constantes das



4.3.

Normas Brasileiras divulgadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, tais
como:

4.2.2. NBR 13961 — Moveis para escritdrio — Armario e NBR 13966 — Mdveis para
escritorio - Mesas, quando nao colidirem com as presentes especificacoes;

4.2.3. NR-17 — Ergonomia, do Ministério do Trabalho, no que for aplicavel.
4.2.4. NBR 9050: Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos; ABNT NBR 5410/2004: InstalacOes elétricas de baixa tensao;
4.2.5. NBR 15844: Requisitos de granitos para revestimento de edificacoes;
4.2.6. NBR 7199: — Vidros na construgao civil — Projeto, execugao e aplicacoes;
4.2.7. NBR 5410: InstalacOes Elétricas de Baixa Tensao;
4.2.8. NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminacao de ambientes de trabalho - interior;
4.2.9. NBR 10152: Niveis de ruido para conforto acustico;
4.2.10. NBR 15575 - Norma de Desempenho, no que for aplicavel;
4.2.11. Lei 14.133/2021;
4.2.12. SEAP - Manual de Obras Publicas — Edificacoes;
4.2.13. Dentre outros normativos pertinentes.
QUALIFICACAO TECNICA
4.3.1. O licitante devera apresentar declaragdo de que tomou conhecimento de

todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da
contratacao;

4.3.2. Sera exigido do(s) profissional(is) responsavel(is) a(s) Anotacao(s) de
Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT),
relativos a execucdo dos servicos de engenharia. O referido profissional devera
acompanhar todas as etapas dos servicos da readequacao do espaco constantes na
planilha estimativa e demais documentos técnicos;

4.3.3. Sera requerido registro ou inscricdo da licitante (pessoa juridica) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), da regiao onde se situa a sede da empresa ou sua filial, em plena validade;

4.3.4. As licitantes deverao apresentar para fins de qualificacdo técnico-operacional
um ou mais atestado(s) e/ou declaragdo(des) de capacidade técnica, expedido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da licitante (pessoa juridica),
que comprove(m) aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades de acordo com o objeto, demonstrando que a
empresa realizou:

4.3.4.1. Servicos de marcenaria, relativos as atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas com o objeto, de, no minimo, 19 metros lineares,
equivalente a 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas neste
documento;

4.3.4.2. Servicos de construcdao civil, relativos as atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas com o objeto, quais sejam: instalagdo de piso
(preferencialmente carpete) e rodapé, execucao de paredes de drywall, pintura em
paredes e execugao de instalagdes elétricas de, no minimo, 50% (cinquenta por
cento) das quantidades previstas neste documento.



4.4,

4.3.5. Caso os atestados apresentados pelas proponentes possuam unidades de
medida diversas da solicitada, sera feita, pela equipe técnica que ira analisar os
documentos, a conversao e/ou a verificacao a partir da indicacao das dimensdes dos
produtos ou outro(s) documento (s) técnico(s) pertinente(s);

4.3.6. Para qualificacdo técnico-profissional, deverdo ser apresentados atestados
técnico-profissionais (CAT ou similar), comprovando a execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes as do objeto licitado pelos detentores de atestados de
responsabilidade técnica (execucao de servigos equivalentes ao objeto desta contratacdo),
com a apresentagao de atestado e/ou certiddo de acervo técnico (CAT), demonstrando
que o profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto) realizou a execucdo de obras,
reformas ou servicos de caracteristicas semelhantes as do objeto licitado;

4.3.7. A comprovacao do vinculo do profissional com a licitante (pessoa juridica)
podera ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sécio, ou da Carteira de
Trabalho ou Contrato de Trabalho ou pela Certidao de Registro da licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, se nela constar o nome do profissional indicado;

4.3.7.1. Alternativamente, a proponente podera fornecer, no momento da
habilitacdo, declaracdo de compromisso que possuira, na data prevista para
assinatura do contrato relativo a execucdo do objeto, vinculo com os profissionais de
nivel superior (Engenheiros/Arquiteto) apresentados/indicados, detentores de
atestados de responsabilidade técnica ou certiddo de acervo técnico (CAT) por
execucao de servicos de caracteristicas semelhantes as do objeto licitado, conforme
modelo constante no Anexo III deste Instrumento;

4.3.7.2. A declaracao de contratacao futura do profissional detentor do(s)
atestado(s) apresentado (s), conforme Anexo III, devera ser acompanhada da
anuéncia do respectivo profissional, indicando nome, CPF e n® de registro na
entidade profissional competente.

4.3.8. A apresentacao dos projetos e demais documentos, objeto dos atestados,
podera ser solicitada pela Assessoria Técnica de Arquitetura e Engenharia (ASTEA) para a
realizacdao de diligéncia.

VISTORIA

4.4.1. Para um adequado conhecimento dos padroes solicitados e dos espagos
fisicos da Camara Legislativa onde serdao executados os servicos, assim como para
elaboracao de uma proposta mais precisa, recomenda-se que o licitante realize vistoria nas
instalacoes da CLDF, acompanhado por servidor da ASTEA,;

4.4.2. Os interessados poderao visitar os locais da execucao do servico no endereco
desta CLDF, qual seja: Praca Municipal - Quadra 2 - Lote 5, Camara Legislativa do Distrito
Federal, Brasilia/DF. As vistorias devem ser agendadas junto a Assessoria Técnica de
Engenharia e Arquitetura - ASTEA, pelo telefone (61) 3348-8559, preferencialmente no
horario de 10h as 18h;

4.4.3. Ao término da vistoria, sera emitido o Termo de Vistoria, conforme o modelo
constante no Anexo I deste Termo de Referéncia;

4.4.4. A realizacao da vistoria nao se consubstancia em condicdao para a
participacdo na licitagdo. Entretanto, a ndo realizagdo da vistoria técnica representara
anuéncia do proponente de que conhece detalhadamente todas as informacdes e
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes do objeto deste Termo, nao sendo
admitidas, em hipdtese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de



4.5.

cumprir com as obrigagdes, face ao desconhecimento da realidade do local e dos padroes
exigidos para os servigos, além de eventuais dificuldades técnicas ndo previstas;

4.4.5. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria/visita técnica, devera
entregar, juntamente com a documentagao de habilitagdo, o Termo de Renlncia
devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo II deste Termo de
Referéncia.

AMOSTRA

4.5.1. A empresa que apresentar o menor prego sera oficialmente convocada pelo
agente de contratacdo para o envio da(s) amostra(s) e/ou apresentacao de catalogo, que
devera ser entregue, as suas proprias custas, na Assessoria Técnica de Engenharia e
Arquitetura (ASTEA), no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
ciéncia da convocacdao. A entrega devera ser realizada no endereco desta CLDF,
preferencialmente no horario das 13h as 18h, de segunda a sexta-feira;

4.5.2. Sera exigida a apresentacdo de amostras para avaliagdo da qualidade do
material, da tonalidade de cor e da conformidade com o projeto e padrao existente. Serao
exigidas as seguintes amostras:

4.5.2.1. Peca em MDF BP padrao amadeirado: Amostra fisica, contendo um
recorte do MDF BP no padrdao amadeirado. Ref.: MDF BP na cor "Ipé Guarani", Linha
Natural- GREENPLAC ou equivalente, conforme Anexos VI e V deste Instrumento;

4.5.2.2. Revestimento acustico: Amostra fisica de placa estofada, com
dimensdes minimas de 30x30cm, conforme especificacdes contidas nos Anexos VI e
V deste Instrumento.

4.5.3. O prazo estabelecido refere-se ao prazo de entrega das amostras na CLDF e
nao a data de despacho/postagem;

4.5.4. Nao serdo analisadas amostras entregues apds o prazo estabelecido;

4.5.5. As amostras deverao estar devidamente e individualmente embaladas,

lacradas e identificadas com o nimero do certame, o nimero do item, o CNPJ, 0 nome ou
razao social da proponente e o telefone para contato;

4.5.6. O licitante que ndo apresentar amostra, que apresenta-la fora do prazo
estabelecido ou em desacordo com as especificagdes, sera desclassificado e o subsequente
convocado;

4.5.7. Os exemplares colocados a disposicao da Administracdao serdo tratados como
protétipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela
analise, ndo gerando direito a ressarcimento;

4.5.8. As amostras serao analisadas por servidores indicados pela Assessoria
Técnica de Arquitetura e Engenharia (ASTEA) e serdao confrontadas em face das
especificacdes técnicas expressas neste Termo de Referéncia e Anexos;

4.5.9. A reprovacao das amostras sera fundamentada;

4.5.10. As amostras entregue pela empresa vencedora permanecera sob a guarda da
fiscalizacao, para que seja utilizada na comparacao com o material fornecido no primeiro
pedido. A amostra sera devolvida a empresa contratada apds o recebimento definitivo do
objeto, desde que expressamente solicitado em até 5 (cinco) dias apds o referido
recebimento;

4.5.11. A partir da data em que for homologado o processo, as amostras reprovadas
estarao a disposicdo do proponente, que podera retira-las junto a Assessoria Técnica de



Arquitetura e Engenharia (ASTEA), no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

4.5.12. A ndo retirada das amostras dentro dos prazos fixados sera considerada
abandono do material, podendo a Administracao dar-lhes a destinacao que julgar
conveniente.

5. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
<1 8 MODALIDADE DE CONTRATACAO:
5.1.1. Por se tratar de fornecimento e instalacao de bens, cujos padrdes de

desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais de mercado, a presente contratacao possui a natureza de servigo
comum, conforme estabelecido no inciso XIII do art. 6° da Lei n® 14.133 de 2021;

5.1.2. Ademais, trata-se servico de engenharia, por se tratar de atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material,
de interesse para a Administracao e que, nao enquadradas no conceito de obra, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto, engenheiro ou
de técnicos especializados;

5.1.3. Portanto, refere-se a contratacao de servico comum de engenharia, a ser
contratado mediante licitacao, na modalidade pregao, em sua forma eletronica;

5.14. Os itens estdao agrupados em lote Unico, que devera ser executado por uma
empresa especializada, a fim de evitar a separacao de itens, sob o risco de comprometer a
instalacdo do conjunto. Logo, a contratacdao sera feita pelo regime de empreitada por
preco global (contratacao de obra ou o servico por preco certo e total).

5.2. CRITERIO DE JULGAMENTO

S O critério de julgamento do processo sera do tipo menor prego global, desde
que atendidas as especificacOes constantes neste Termo de Referéncia;

5.2.2. Na formacao do preco das propostas das licitantes, nao poderao ser
utilizados custos unitarios superiores aos dos custos unitarios de referéncia e o preco
global somente podera ser igual ou menor do que o prego de referéncia;

5.2.3. A adjudicacdo ndao sera realizada por precos superiores aos valores
estimados.
6. ATA DE REGISTRO DE PRECOS

( X ) NAO SE APLICA.
() SE APLICA.
Justificativa:

Conforme o art. 85 da lei 14.133/2021, a contracao de servicos de engenharia pelo sistema de
registro de preco deve atender os seguintes requisitos:

I - Existéncia de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional
II - Necessidade permanente ou frequente de obra ou servico a ser contratado.



O objeto da presente contratacao nao atende a esses requisitos.

£l

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

PRAZO E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Z.1.1. O prazo para execucao do objeto da presente licitagdo sera de 4 (quatro)
meses apos a emissao da ordem de servico, conforme cronograma fisico financeiro, Anexo
VIII deste Termo de Referéncia;

7:1.2. A CONTRATADA devera iniciar os servicos em até dez dias corridos apos a
emissao da Ordem de Servico;

7.1.3. A CONTRATADA devera sinalizar a area, fornecer e instalar a placa de obra,
consoante normativos pertinentes, antes da execucao dos servigos;

7.1.4. A CONTRATADA devera entregar todos os documentos necessarios,
especialmente a ART e/ou RRT em nome do(s) seu (s) responsavel (s) técnico (s) antes da
execucao dos servicos;

7:1.5. A realizacao dos servicos, bem como a entrega dos materiais, deverao
ocorrer, preferencialmente, em dia de expediente, no horario das 8 as 18 horas;

7.1.56. A critério da CONTRATANTE, os servicos poderdo ser realizados durante
finais de semana ou em horario diverso do proposto no item anterior;

7.1.7. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao do Gestor do Contrato ou da
FISCALIZACAO, as sobras de materiais decorrentes da realizacdo de servigos, devendo
apresenta-los ao Fiscal para avaliacdo de reaproveitamento, recolhimento ao depdsito
indicado pela CONTRATANTE ou descarte definitivo;

7.1.8. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela (etapa), a
CONTRATADA devera entregar toda a documentagao comprobatéria do cumprimento da
obrigacao contratual;

7.1.9. O recebimento provisdrio serd realizado pela FISCALIZACAO, através da
elaboragdo de relatério circunstanciado, em consonancia com as suas atribuigOes,
contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do
contrato e demais documentos que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.10. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
FISCALIZACAO n3o atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio;

e O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

7:1:12. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, a FISCALIZACAO devera elaborar Relatério Circunstanciado
que caracterizara o Recebimento Provisorio;

7.1.13. Nao havendo a necessidade da verificagao a que se refere o artigo anterior
ou ndo sendo elaborado o Relatério Complementar, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo;



7.2

7.3,

7.1.14. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, 0 GESTOR devera realizar a analise de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagao, emitir o Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo e
comunicar a empresa;

7:1:15: Caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da
despesa, o GESTOR devera emitir comunicacdo a CONTRATADA, indicando as
desconformidades e clausulas contratuais pertinentes, solicitando as respectivas corregoes;

7.1.16. Os servicos ou materiais poderao ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pela CLDF, as custas
da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdao de penalidades;

7.1.17. O recebimento provisdrio e/ou definitivo ndo excluira a responsabilidade da
empresa vencedora pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar
quaisquer irregularidades porventura detectadas durante a execucao dos servicos e
utilizacdo do material durante a vigéncia contratual, bem como ao longo do periodo de
garantia;

7.1.18. O recebimento provisorio ou definitivo ndao excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CONTROLE TECNOLOGICO

e 1 Caberda a CONTRATADA, quando solicitado, a apresentagdo de testes,
resultados de ensaios ou outros documentos que certifiquem o desempenho satisfatorio
dos materiais e componentes a serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na
falta dessas, para determinados casos, segundo as normas previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO;

7.2.2. Cabera sempre a CONTRATADA a responsabilidade por ensaios, testes ou
provas mal executados;

2.3 Todos os resultados serdo submetidos & FISCALIZACAO para aprovagso;

7.2.4. Fica entendido que a CONTRATADA incluira os custos destes trabalhos nos
precos apresentados em suas propostas.

SUBCONTRATACAO E PARTICIPACAO EM CONSORCIO

N A subcontratagdo parcial sera permitida, mediante prévia e expressa
anuéncia da CLDF, para servicos complementares de desmontagem e transporte de
arquivos deslizantes, instalacao de carpete e execucao de paredes de drywall e instalacoes
elétricas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), referentes ao valor total do
contrato. A CONTRATADA permanecera com a responsabilidade perante a CLDF e a
subcontratada devera apresentar as mesmas condicdes de habilitacdo da contratada,
relativamente aos servigos subcontratados, nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.

71.3.2. Em conformidade com art. 15 da Lei n® 14.133/2021, estd vedada a
participacao de empresas em consorcio neste certame, tendo em vista tratar-se de objeto
de baixa complexidade. Conforme o Acordao 1946/2006-Plenario do TCU, a participagao
de consodrcios em torneios licitatérios cujos objetos sdo de baixa complexidade nao
garante aumento de competitividade, consoante arestos do Relatério e Voto que
impulsionaram o Acordao 2813/2004-TCU-Primeira Camara.
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7.5,

8.1.

GARANTIA DE EXECUGCAO

7.4.1. A CONTRATADA devera apresentar garantia de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato em até 5 (cinco) dias Uteis apods sua assinatura, na forma do art. 98 da Lei n®
14.133, de 2021;

7.4.2. O prazo estabelecido no subitem acima nao se aplica nos casos em que a
CONTRATADA optar pela modalidade seguro garantia. Nesse caso, a prestacao da garantia
devera ocorrer no prazo de 1 (um) més contado da data de homologagao da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato, em conformidade com o estabelecido no § 3° do art. 96
da Lei 14.133/21;

7.4.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a
diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, nos termos do art. 59, § 5° da Lei n® 14.133, de 2021.

GARANTIA DO OBJETO:

R Os materiais e os servigos executados relativos a readequacao do espago
relativo ao Setor de Biblioteca (SEBIB) deverdo ter o prazo de garantia minima conforme
NBR 15.575 (norma de desempenho) e anexos (especialmente Anexo D, tabela D.1), a
contar da data do recebimento definitivo do objeto. Para a marcenaria e as estantes, o
prazo de garantia minimo dos produtos € de, respectivamente, 2 anos contra vicios ou
defeitos de fabricacdo e/ou de montagem e de 5 anos para estrutura metalica, pecas e
componentes, contados do recebimento definitivo do objeto;

Z.5:2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido neste
Termo de Referéncia, a empresa CONTRATADA devera complementar a garantia pelo
tempo restante;

7:5.3. Durante o prazo de garantia, o fornecedor devera, por sua conta, substituir
os materiais com defeito de fabricagao e/ou refazer os servicos em questao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de comunicacdo feita pelo Gestor
e/ou Fiscal;

7.5.4. O prazo de garantia se inicia somente apds execucao completa dos servicos,
com o devido recebimento definitivo;

7:5:5; A garantia é de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, mesmo
que os produtos sejam fabricados por terceiros.

MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1.1. Emitir a Nota de Empenho, com todas as informacdes necessarias, em favor
da CONTRATADA;

8.1.2. Encaminhar Ordem de Servico a CONTRATADA, por carta com aviso de
recebimento, e-mail ou por qualquer outro meio capaz de registro. A Ordem de Servigo s6
podera ser emitida apds a publicacdao do contrato no Portal Nacional de Contratagoes -
PNCP, conforme art. 94 da Lei 14.133/21;

8.1.3. Assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para custear a prestacdao



do servico;

8.1.4. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento e a prestacao dos servicos,
observando os padroes de qualidade e especificagdes exigidas pela CLDF;

8.1.5, Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informacdes eventualmente
necessarias a execucgao do servico;

8.1.6. Exigir, a qualquer tempo, a substituicdo de qualquer item que julgar
insuficiente, inadequado ou fora das especificagoes;

8.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as condicOes estabelecidas neste Termo e em sua proposta;

8.1.8. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos materiais e servigos, por
servidor (es) especialmente designado (s), anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

8.1.9. Atestar a fatura/Nota Fiscal correspondentes ao fornecimento e aos servicos,
por intermédio do servidor (es) competente (s);

8.1.10. Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA, o pagamento nas condicoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

8.1.11. Comunicar oficialmente a CONTRATADA sobre quaisquer falhas verificadas
nos materiais fornecidos e servigos executados;

8.1.12. Designar servidor (es) para a execucdao do contrato, que sera (3o)
acompanhada (s) e fiscalizada (s) por Comissao de Fiscalizagdo da Camara Legislativa do
Distrito Federal - CLDF, especialmente designada pela autoridade CONTRATANTE, por
meio de Portaria, podendo ser assessorado por equipe multidisciplinar composta por
servidores;

8.1.13. Rejeitar formalmente e por escrito, no todo ou em parte, a entrega dos
materiais que estiverem em desacordo com as especificacdes apresentadas neste termo.
Para que esta rejeicdo seja considerada valida, bastara a comprovacdao de envio de
notificacao escrita ao preposto da CONTRATADA,;

8.1.14. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.15. Cientificar a Diretoria de Administracao e Finangas para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA,

8.1.16. Dar a CONTRATADA, condicbes de trabalho e indicar local destinado a
guarda de materiais, ferramentas e outros equipamentos, mas isenta da total
responsabilidade sobre estes itens;

8.1.17. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

8.1.18. Fornecer a CONTRATADA todas as informagOes e esclarecimentos
necessarios, assim como permitir o acesso da CONTRATADA as suas instalagbes para
levantamento de dados inerentes ao objeto;

8.1.19. Apresentar, por escrito, as informagOes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

8.1.20. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, inclusive apds o seu



8.2.

recebimento;

8.1.21. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

8.1.22. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a
CONTRATADA houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.23. Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacOes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das
normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

a2l Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
instrumento e em sua proposta;

8.2.2. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE e de todos anexos deste Termo para a perfeita execucao dos servigos
comuns de engenharia;

8.2.3. Antes de iniciar os servicos contratados, efetuar as devidas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT) no CAU;

8.2.4. Executar os servicos sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para habilitacao da empresa na licitacao,
sendo exigida visita a reforma pelos responsaveis técnicos;

8.2.5. Revisar e detalhar, em conjunto com a comissao fiscalizadora do contrato, o
Cronograma de Execucao do servico objeto da Licitagao;

8.2.6. Apresentar, antes da execucao dos servigos, Cronograma Fisico-Financeiro
detalhado e ajustado e com todos os servigos da planilha orcamentaria, preferencialmente
com grafico de barras para permitir uma melhor visualizacao do planejamento da execugao
do servico;

B.2.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecOes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

8.2.8. Retirar, nos termos da notificacio da FISCALIZACAO, todo o material
rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo que nao for
aceito, em razao da qualidade dos materiais ou da mao de obra utilizados;

8.2.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a CLDF, inclusive decorrente de agles e
sentengas judiciais e problemas de liquidez da contratada e subcontratados, devendo
ressarcir imediatamente a Administracao em sua integralidade, ficando a CLDF autorizada
a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.2.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a



serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.2.11. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca na CLDF;

8.2.12, Comunicar & FISCALIZAGCAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.2.13. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CLDF ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do servico;

8.2.14. Paralisar, por determinacao da CLDF, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

8.2.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.2.16. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

8.2.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina;

8.2.18. Submeter previamente, por escrito, a CLDF, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo;

8.2.19. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

8.2.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdoes assumidas, todas as condicOoes de habilitacao e qualificacdo exigidas na
licitacao;

8.2.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

8.2.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta;

8.2.23. Cumprir rigorosamente os preceitos estabelecidos nas Normas de Seguranca
do Trabalho do MTE, no que couber (disponivel em: https://www.gov.br/trabalho-e-
emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-
nrs/normas-regulamentadoras-nrs);

8.2.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da CLDF;

8.2.25. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacOes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

8.2.26. Assegurar a CLDF o direito de propriedade intelectual dos produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagOes e atualizacdes que vierem a ser
realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a



CLDF distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

8.2.27. Assegurar a CLDF os direitos autorais da solucdao, do projeto, de suas
especificacdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao expressa da
CLDF, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

8.2.28. Fornecer & FISCALIZAGAO as Fichas de Entrega dos EPI's, devidamente
assinadas pelos empregados que prestardo os servigos, antes do inicio da execucgdo do
contrato;

8.2.29. Atender as solicitagdes da CLDF quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagOes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste
Termo de Referéncia;

8.2.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da CLDF;
8.2.31. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao do Gestor do Contrato ou da

FISCALIZACAO, as sobras de materiais decorrentes da realizacdo de servicos, devendo
apresenta-los ao Fiscal para avaliacdo de reaproveitamento, recolhimento ao depdsito
indicado pela CONTRATANTE ou descarte definitivo;

8.2.32, Tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucdao do obijeto,
executando o servico e o fornecimento de material na forma especificada;

8.2.33. Promover a execucao dos servicos, no prazo estipulado no cronograma fisico
financeiro, a contar da data do recebimento da Ordem de Servigo, devendo observar os
parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares
aplicaveis e as recomendagoes;

8.2.34. Prestar todos os esclarecimentos que l|he forem solicitados pela
CONTRATANTE;

8.2.35. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condigoes exigidas;

8.2.36. Observar, rigorosamente, a legislacao e as normas regulamentares emanadas
pelos Orgaos competentes;

8.2.37. Encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal, juntamente com demais

documentos, correspondente ao servico realizado, apds a conclusdo de cada etapa do
cronograma fisico-financeiro;

8.2.38. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos de até 50%
(cinquenta por cento) ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nos servicos de reforma. Tais alteragdes nao
poderao transfigurar o objeto da contratacao, nos termos do artigo 125 da Lei n©
14.133/21;

8.2.38.1. Toda e qualquer alteragdo, no que couber, devera ser processada
mediante a celebracao de Termo Aditivo, com amparo no art. 124 da Lei n° 14.133,
de 2021, vedada a modificacao do objeto.

8.2.39. Substituir e ou refazer dentro do prazo da garantia, no prazo maximo de 20
dias corridos, qualquer material/servico que houver fornecido/executado e que esteja
defeituoso ou fora das especificacdes. Todas as substituicdes ocorrerdo as expensas da
CONTRATADA;

8.2.40. Ressarcir eventuais prejuizos causados a Camara Legislativa do Distrito



Federal e /ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na
execucao das obrigacdes assumidas;

8.2.41. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocacao dos funcionarios necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios, na qualidade e quantidade necessarias para correta e adequada execucao do
fornecimento e instalacao dos materiais;

8.2.42. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

8.2.43. Entregar, as suas expensas, no local indicado pela CONTRATANTE, os
materiais que serao utilizados nos servicos;

8.2.44. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos
sofridos;

8.2.45. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.2.46. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados, além
de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando em trabalho;

8.2.47. Apresentar @ CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos
funcionarios que adentrarao ao 6rgao para a execucao do servico;

8.2.48. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

8.2.49. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus
empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros quando da execugdo dos servicos de
engenharia;

8.2.50. Acatar as decisdes e observacdes feitas pela FISCALIZACAO, que serdo
formuladas por escrito e entregues a CONTRATADA ou registrada no “Diario de Obra”;
8.2.51. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos

empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

8.2.52, Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, ocorréncia anormal
ou acidente verificado no decorrer da prestacao dos servicos;

8.2.53. Comunicar a CONTRATANTE eventuais divergéncias entre projetos,
desenhos, especificacOes escritas e demais casos para que a FISCALIZACAO resolva e/ou
encaminhe a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.2.54. Comunicar por escrito & FISCALIZACAO a conclusdo dos servigos de
engenharia e acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo;

8.2.55. Caso haja alteragdes no projeto, entregar a CLDF, apds a comunicagao da
conclusao dos servicos, todos os projetos "as built" dos servicos de executados
(climatizagdo, exaustdo, elétrico, arquitetonico, dentre outros), em arquivos digitais em
formato dwg. quando for o caso;

8.2.56. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos



8.3.

quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo;

8.2.57, A CONTRATADA sera responsavel pela destinagao dos residuos de construcao
e demolicao e pelos materiais instalados e substituidos durante a realizagao dos servicos,
de acordo com a legislacdo ambiental e sanitaria vigentes.

FISCALIZAGAO, ORIENTAGOES E ALTERAGOES

8.3.1. A FISCALIZACAO dos servigos serd exercida por servidor(es) designado(s)
pelo CONTRATANTE com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de
orientagdo geral, controle e fiscalizacao dos servicos, o qual sera investido de plenos
poderes para:

e Solicitar da CONTRATADA a substituig~éo, no prazo de 72 horas, de qualquer
profissional que embarace a FISCALIZACAO;

e Rejeitar os servicos ou materiais que possuam imperfeicdes, que nao obedecam as
normas vigentes ou as boas praticas de engenharia, obrigando-se a CONTRATADA a
refazer os servicos sem direito a indenizacdao e sem 6nus para a CONTRATANTE,
dentro do prazo fixado por este;

¢ Solicitar projetos e documentos relativos aos servicos;

e Atestar o recebimento do objeto verificando se os servigos foram executados de
acordo com o contrato.

8.3.2. A FISCALIZACAO da CLDF n3o exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CLDF ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com
o art. 120 da Lei n° 14.133, de 2021;

8.3.3. A FISCALIZACAO reportar-se-a direta e exclusivamente ao representante da
empresa CONTRATADA, responsavel (s) técnico (s), preposto ou encarregado, nomeado
pela CONTRATADA através de comunicagao escrita encaminhada a CONTRATANTE;

8.3.4. A CONTRATADA deverd submeter previamente por escrito @ FISCALIZACAO,
para analise e aprovacao, qualquer alteracdo nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.

8.3.5. A CONTRATADA devera apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os projetos, quando for o caso;

8.3.6. A fiscalizacao técnica do contrato sera exercida por servidores designados
pela ASTEA,;
8.3.7. Cabera ao Fiscal acompanhar a execucdao do contrato, tomando todas as

providéncias necessarias para o seu cumprimento, consideradas as disposicOes deste
Termo de Referéncia;

8.3.8. Caso 0os materiais apresentem falha ou defeito durante sua utilizacao, dentro
do periodo de garantia, o Fiscal notificara a CONTRATADA para substitui-lo. O ndo
cumprimento por parte da CONTRATADA podera ensejar aplicagdo de sancao
administrativa;



8.4. CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTO

8.5. As medicOes e os pagamentos serao associados a execucao das etapas do
cronograma fisico financeiro e estdo vinculados ao cumprimento das metas de resultado
estabelecidas no cronograma, Anexo VIII deste Instrumento, ou em suas alteracoes
posteriores, especialmente em casos de aditamentos contratuais;

8.6. E vedada a adocdo de sistematica de remuneracdao orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, uma vez que
nao se trata de regime de empreitada por preco unitario;

8.7. Os critérios de medicdo terdo como diretrizes, na execucdo dos servicos de
engenharia/arquitetura e obras, os itens e caracteristicas estabelecidos no SINAPI,
utilizando-se subsidiariamente o manual do SEAP;

8.8. Apds a conclusdo de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, a
CONTRATADA devera fornecer relatério dos servicos realizados, acompanhado de
fotografias e demais informacgdes pertinentes;

8.9. Os critérios de pagamento seguirdo o disposto no item 11 deste
Instrumento.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

9.1. Valor Total estimado para a contratacao: R$ 346.290,49 (trezentos e quarenta e
seis mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), conforme Mapa de Pregos
(2710402) e Planilha Estimativa de Custos (2714709) - Anexo VI deste Instrumento;

9.2. A montagem do orcamento com o valor estimado da contratacao foi feita com base
no Art. 23, § 29, incisos I e II da Lei n® 14.133/2021 e no Art. 4° do Ato da Mesa Diretora
(AMD) n° 57 de 2023. Excepcionalmente, devido a inexisténcia de alguns itens no SINAPI ou
em midias ou sitios eletronicos especializados, foi realizada a pesquisa de pregos com

fornecedores, conforme Art. 4°, §1° do AMD 57/2023.

9.3. Eventuais erros no preenchimento da Planilha nao sao motivo suficiente para a
desclassificacao da proposta, quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoragao do preco ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com os
custos da contratacdo, entretanto, também serdo analisados eventuais impactos no resultado do
certame, em relagao a obtencdo da melhor vantagem. (TCU Acorddo n° 1.811/2014 — Plenario);

9.4. Estdo incluidos todos os servicos e recomposicdes ndo explicitos nestas
especificagdes, porém necessarios para a execucao dos servicos programados e para 0S
perfeitos acabamentos das areas existentes;

9.5. Beneficios e despesas indiretas (BDI): Valores de referéncia estimados pela CLDF,
norteados pelo Relatdrio Técnico do Acorddo n° 2.622/2013 - TCU:

BDI — Composicao
Despesas indiretas

Administracao Central 4,31%
Seguros + Garantias 0,56%
Riscos 1,07%
Despesas Financeiras 1,11%

7,05%



10.

10.1.

Tributos

COFINS - Contribuicao Financiamento Seguridade Social 3,00%
PIS - Programa de Integracao Social 0,65%
ISS - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza 2,00%
Contribuigdo previdenciaria Sobre Receita Bruta =
5,65%
Bonificacao
LUCRO 8,58%
8,58%
TOTAL DOS PERCENTUAIS = 21,28%
[(A+(AC+S+R+G)X((1+DF)X(1+1L)]
BDI = { —--mmmmmmm oo e } -1 X100

= 23,27%

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central
S = Taxa Representativa de Seguros
R = Taxa Representativa de Riscos
G = Taxa Representativa de Garantias
DF = Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa Representativa de Lucro
I = Taxa Representativa de Incidéncia de Impostos

9.5.1. Comprovada a inviabilidade técnico econdmica de parcelamento do objeto da
licitacao, nos termos da legislagao em vigor, os itens de fornecimento de materiais e
equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do prego
global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificagao e Despesas Indiretas —
BDI reduzida em relacao a taxa aplicavel aos demais itens (Sumula/TCU n° 253/2010).
Para elaboracao da Planilha Estimativa, adotou-se o BDI de 14,02% para fornecimento de
materiais e equipamentos de natureza especifica;

9.5.2. Para a cotacao dos valores definidos no BDI, deverao ser observadas as
orientagdes contidas nos acdrdaos n° 2369/2011 e n° 2622/2013 — TCU.

ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
A presente aquisicao, se prosseguida, esta em alinhamento com o planejamento

anual das despesas com contratacdes da CLDF, constantes do Relatério "Detalhamento Setorial
das Despesas da Camara Legislativa - DSD".

e Programa de Trabalho: 01.122.8204.8517.0065 - “MANUTENGAO DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CAMARA LEGISLATIVA™;

o ID 274, 276 e 146.

10.2.

Ademais, a aquisicdao estd em consonancia com o Objetivo Estratégico 12 -

Estrutura, que consiste em ‘“assegurar a estrutura fisica e de seguranca pessoal e predial, em
condicoes necessarias ao adequado desempenho das atividades institucionais”, conforme
previsdo contida no Planejamento Estratégico Institucional - PEI CLDF 2030.



11.

PAGAMENTO

i [ 9 Os pagamentos serao efetuados pela CLDF, no prazo de 10 dias Uteis, contados do
recebimento de cada etapa (medigdo), em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancaria,
de acordo com o Cronograma fisico- financeiro e no valor correspondente ao somatorio dos
servicos efetivamente executados, segundo as afericdes efetuadas pela FISCALIZACAO. No caso
de medicdo relativa a ultima fase, o pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento
Definitivo.

11.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento;

Iy (B0 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgao CLDF;

o periodo de prestagao dos servicos;

o valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovagoes:

e da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n°© 14.133, de 2021;

¢ da regularidade trabalhista, constatada através da emissao da Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); e

e do cumprimento das obrigagOes trabalhistas e contribuicdes sociais, correspondentes a nota
fiscal ou fatura a ser paga pela Camara Legislativa do Distrito Federal — CLDF, se for o caso.

11.4. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, bem como ndo for possivel acessar as certidoes por meio dos sitios
oficiais, a CONTRATADA devera entregar as certidoes correspondentes, em até 05 dias Uteis;

135 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa comprovada da
CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios, apurados desde a
data final do periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento;

11.6. A parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigacdo até a data do efetivo pagamento de acordo com a variacao “pro rata tempore” do
IPCA;

11.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacao ou quando existir qualquer obrigacao que Ihe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcao
monetaria;

11.8. A critério da CLDF, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir
dividas de responsabilidade da CONTRATADA relativas a multas que Ihe tenham sido aplicadas
em decorréncia de irregular execugao contratual.



12.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a
LICITANTE ou CONTRATADA que:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato; compreendido o atraso sem
comprometimento de interesses da CLDF;

II - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano ao funcionamento
dos servicos da CLDF;

III - dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - atrasar a execugao ou a entrega do objeto da licitagao sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato;

IX - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 50 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Os LICITANTES ou CONTRATADOS que nao cumprirem integralmente as
obrigagbes assumidas, com a garantia do contraditério e da ampla defesa, estao sujeitos as
seguintes sangoes, nos termos do art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Art. 3° do
AMD n© 92/2024:

I - adverténcia, que é o aviso publico, por escrito, emitido pela CLDF quando o licitante
descumprir com quaisquer de suas obrigacdes, desde que nao se trate de descumprimento
que justifique a aplicacao de penalidade mais grave;

IT - multa, cumulavel com as demais sangdes, calculada na forma do edital ou do contrato,
que ndo podera ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagao direta;

III - impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal pelo prazo de até 3 anos,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 anos e maximo de 6 anos,
nos casos que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave do que a sancao referida
no inciso III deste subitem.

12,3, As sangOes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 12.2 poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo subitem, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal.

12.4. As infragOes previstas nos incisos I, II, III, 1V, V, VII, IX e X do subitem 12.1 deste
instrumento tém as seguintes definicdes, nos termos do Ato da Mesa Diretora n° 92, de 2024:

I - A inexecugao parcial do contrato, prevista no inciso I do subitem 12.1, compreende o



atraso no inicio da execucao contratual ou na entrega do bem e pelas seguintes
ocorréncias, além de outras estabelecidas no edital:
a) servico iniciado em desacordo com o contrato;
b) descumprimento de prazo de entrega do servico contratado sem justificativa ou
consentimento da administracao;
c) utilizacao de materiais em desacordo com o contrato sem justificativa ou
consentimento da administracao;
d) transferéncia a terceiros de parte da execucao dos servicos contratados sem
previsao contratual ou consentimento da administracao;
e) entrega de item em desacordo com as especificacoes;
f) entrega de item em quantidade inferior aquela adjudicada.

II - A inexecucao parcial do contrato que cause grave dano ao funcionamento dos servicos
da CLDF, prevista no inciso II do subitem 12.1, € o inadimplemento grave ou inescusavel
de obrigacao assumida pela contratada.

III - A inexecucao total do contrato, prevista no inciso III do subitem 12.1, compreende a
recusa da prestacao do servico contratado ou a recusa em entregar o bem adjudicado e
ainda:
a) a entrega parcial do servico que, por suas caracteristicas, ndo possa ser concluido
por meio de nova contratagao;
b) a entrega parcial de item que, por sua caracteristica, somente tenha aplicacdo se
entregue por completo.

IV - A falta de entrega de documentacao exigida para o certame, prevista no inciso IV do
subitem 12.1, sem prejuizo de outros atos que venham a ser verificados no decorrer da
licitagdo ou da execucdo contratual, ressalvadas exigéncias meramente formais ou falhas
sanaveis, compreende:
a) entregar documentagdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do
instrumento convocatorio;
b) fazer entrega parcial de documentacgdo exigida no instrumento convocatério;
c) deixar de entregar documentacao complementar exigida pelo Agente de
contratacdo, necessaria para a comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de
documentacao exigida no edital de licitacao.

V - A n3ao manutencao de proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado, prevista no inciso V do subitem 12.1, sem prejuizo de outros atos
que venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execucao contratual,
compreende:

a) deixar de atender a convocacdes do agente de contratagao durante o tramite do

certame ou atendé-las de forma insatisfatoria;

b) deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o

instrumento convocatdrio as amostras solicitadas pelo Agente de contratagdo;

C) abandonar o certame;

d) solicitar a desclassificacao apos a abertura da sessao do certame

VI - O atraso da execucao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo justificado,
previsto no inciso VII do subitem 12.1, considera-se como sendo aquele que inviabilize o
cumprimento das obrigacOes e importe em consequéncias graves para a Administragao,
observando-se o seguinte:
a) a conduta de inexecucao parcial, que compreende a entrega do objeto fora do
prazo previsto, até o limite de 30 dias corridos, sujeitard a contratada a sancao



calculada na faixa entre 0,5% e 5% sobre o valor total da contratacao ou da parcela
nao entregue, conforme o caso, considerando-se a gravidade do caso e o tempo de
atraso;

b) a conduta de inexecucdo total, que é caracterizada pela entrega além do prazo
limite de 30 dias corridos, sujeitara a contratada a sancao calculada na faixa entre
5% a 10% sobre o valor total da contratacao, considerando-se a gravidade do caso e
o tempo de atraso, facultando-se a Administracdo aceitar ou ndo o objeto em atraso;

VII - A fraude de licitacdo ou a pratica de ato fraudulento na execucdo do contrato,
prevista no inciso IX do subitem 12.1, é a pratica de qualquer ato destinado a obtencdo de
vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da CLDF, com
excecao da conduta disposta no inciso VIII do mesmo subitem.

VIII- O comportamento de modo inidoneo e o cometimento de fraude de qualquer
natureza, previsto no inciso X do subitem 12.1, compreendem a pratica de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, sem prejuizo de
outras praticas que venham a ser verificadas no decorrer da licitagdo ou da execugdo
contratual.

12.5. No caso de atraso na entrega de objeto fora do prazo, é facultado a CLDF admitir
tolerancia de até 5 dias de atraso sem a aplicacdo de penalidade de multa.

12.6. Nao sera admitido pedido de prorrogacao do prazo de entrega de bem ou servico.
Eventual justificativa para o atraso incorrido pelo contratado deve ser analisada, no momento da
efetiva entrega do bem ou servico, pelo fiscal do contrato ou comissao, que pode afastar a mora
ou dar inicio ao processo de aplicacao de penalidade.

12.7. Os emitentes das garantias contratuais serao notificados pela CLDF quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
gue ensejem a rescisao contratual ou a aplicacao de penalidade de multa em valor superior a
50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do art. 75, inciso II, da Lei Federal n.© 14.133,
de 2021, salvo se houver valor a ser repassado a empresa suficiente para cobertura de
eventuais obrigacOes e para cobranca da penalidade.

12.8. As sangoes previstas no subitem 12.2 deste instrumento serao aplicadas de acordo
com as disposicdes seguintes:

I - A ADVERTENCIA, prevista no inciso I do subitem 12.2 sera aplicada exclusivamente pela
infracao administrativa de inexecucao parcial correspondente a:

a) auséncia de habilitagao fiscal, trabalhista;

b) falta de providéncia de reposicao de pessoal;

II - A MULTA a ser aplicada por descumprimento de obrigacdes assumidas por ata de
registro de precos devera ter como base a parte inadimplida.

III - O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com o Distrito Federal, previsto no inciso
III do subitem 12.2, sera aplicado ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 12.1 deste instrumento, quando nao se



justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica do Distrito Federal, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

IV - A DECLARACAO DE INIDONEIDADE, prevista no inciso IV do subitem 12.2, serd
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI
e XII do subitem 12.1 deste instrumento, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos II, III, 1V, V, VI e VII do referido subitem que justifiquem a imposicao
de penalidade mais grave que a sangao referida no inciso III do subitem 12.2, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.9; As infragdes definidas no subitem 12.1 serao sancionadas de acordo com as
disposicOes seguintes em conjunto com os critérios estabelecidos no subitem 12.10 deste
instrumento, sem prejuizo da aplicacao de outras disposicdes cominadas no edital ou contrato,
quando a licitante ou a contratada:

I - Der causa a inexecucao parcial do contrato: penalidade de adverténcia;

IT - Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a CLDF: penalidade
de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal pelo periodo de 3 anos e multa
de 10% a 20% do valor do contrato/nota de empenho;

III - Der causa a inexecucdo total do contrato: penalidade de impedimento de licitar e
contratar com Distrito Federal pelo periodo de 2 anos e multa de 5% a 10% do valor do
contrato/nota de empenho;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, ressalvadas meras falhas
formais e passiveis de saneamento: penalidade de impedimento de licitar e contratar com
o Distrito Federal pelo periodo de 6 (seis) meses;

V - Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado: penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal periodo
de 6 meses;

VI - Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: penalidade de
impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal pelo periodo de 4 meses e multa
de 5% a 10% do valor do contrato/nota de empenho;

VII - Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao sem motivo
justificado: penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Distrito Federal pelo
periodo de 4 meses e multa de 1% a 5% do valor do contrato/nota de empenho;

VIII - Apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato: penalidade de declaracao
de inidoneidade pelo periodo de 5 anos e multa de 20% a 30% do valor estimado da
contratagao ou contrato;

IX - Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato: penalidade de
declaracdo de inidoneidade pelo periodo de 5 anos e multa de 20% a 30% do valor
estimado da contratagao ou contrato;

X - Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: penalidade
de declaracao de inidoneidade pelo periodo de 3 anos e multa de 10% a 20% do valor
estimado da contratagao ou contrato;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: penalidade de
declaracdo de inidoneidade pelo periodo de 5 anos e multa de 20% a 30% do valor
estimado da contratagao.



12.10. A sancdo é agravada ou atenuada conforme o juizo de adequacao a infracao
praticada no caso concreto, considerando:

I - a natureza e a gravidade da infracao cometida;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.11. A aplicagao das sangdes previstas neste documento nao exclui, em nenhuma
hipotese, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a Administracdao Publica.

12,12, Sdo circunstancias que agravam a sancao em 30% de sua pena-base, para cada
agravante, até o limite maximo da sancao estabelecida na infracdo respectiva, as seguintes
situacoes:

I — a comprovagao de que a licitante tenha sido desclassificada ou inabilitada por nao
atender as condicdes do edital, sendo de notdria identificacdo a impossibilidade de
atendimento ao estabelecido no ato convocatorio;

II — o conluio entre licitantes ou contratados para a pratica da infracao;

III — a apresentacao de documento falso no curso do processo administrativo de apuragao
de responsabilidade;

IV — a reincidéncia;

V - a interposicao de recursos infundados com nitido carater protelatdrio do certame;

VI — a conduta deliberada da licitante de ndao responder as diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.

12.13. Verifica-se a reincidéncia quando o infrator comete nova infragdo depois de
responsabilizado definitivamente por infragao anterior.

12.14. Para efeito de reincidéncia:

I — considera-se a decisao proferida no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, se imposta a sancao de declaracao de inidoneidade de licitar e
contratar;

II — nao prevalece a condenacao anterior, se entre a data da publicacao da decisao
definitiva e a do cometimento da nova infragao tiver decorrido periodo de tempo superior a
5 anos;

III — nao se verifica se tiver ocorrido a reabilitacdo em relacao a infragao anterior.

12.15. Sado circunstancias atenuantes, que reduzem a sangao em até 30% para quaisquer
das penalidades impostas, quanto o infrator:

I — nao for reincidente;

IT — procurar evitar ou minorar as consequéncias da infracdao antes do julgamento;
III — reparar o dano antes do julgamento;

IV — confessar a autoria da infracao.



13.

12.16. Considera-se nao reincidente aquele que nao tenha sido condenado
definitivamente por infracao administrativa prevista em lei ou que ja tenha sido reabilitado.

12.17. O cometimento de mais de uma infracao em uma mesma licitacao ou relacao
contratual sujeita o infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou, se iguais,
somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as demais infracdes como circunstancia
agravante.

12.18. N3o se aplica a regra prevista no subitem 12.17 se ja houver ocorrido o
julgamento ou, pelo estagio processual, revelar-se inconveniente a avaliacao conjunta dos fatos.

12.19. O disposto no subitem 12.17 nao afasta a possibilidade de aplicacao da pena de
multa compensatoria cumulativamente a sangao mais grave.
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ANEXO I
TERMO DE VISTORIA (VISITA TECNICA)

Atestamos que a empresa, inscrita sobre o
CNP] n° , realizou, nesta
data, VISITA TECNICA para conhecimento dos padroes
requeridos e da situacdao existente no edificio-sede da
Camara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em
conformidade com o indicado no Termo de Referéncia,
na pessoa de seu Representante legal ou Responsavel
Técnico (em conformidade com o Termo de
Referéncia), 0 Sr.(a) ,
portador(a) do nimero do documento de identidade ou
registro profissional , o(a) qual subscreve o
presente.

Brasilia,__de___de .

Responsavel Técnico da CLDF

Representante legal ou Responsavel Técnico da
empresa




ANEXO II
TERMO DE RENUNCIA DE VISTORIA (VISITA TECNICA)

A empresa

, inscrita no

CNPJ sob o n° , por
intermédio do(a) Senhor(a)

/

portador(a) do nimero do documento de identidade ou
registro profissional , indicado
expressamente como seu representante, declara que as
informacgdes contidas no Caderno de Especificacdes e
Desenho Técnico, anexos ao Termo de Referéncia e ao
Edital, sao suficientes para conhecimento dos padrdes
requeridos e da situacdo existente no edificio-sede da
Camara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e que se
responsabiliza pela dispensa quanto a realizagdo de
vistoria prévia. Declara, ainda, que, apesar de sua
renlincia, foi concedido o acesso as dependéncias do
edificio da CLDF, por meio de clausula expressa no
Edital.

Brasilia, _de__ _de_ _

Representante legal




ANEXO III
MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSAVEIS

TECNICOS

Empresa: , inscrita no CNPJ]
n° , por intermédio de
seu representante legal, o(a) 2 p
(a): ‘

portador(a) da Carteira de Identidade
no: e do CPF
no: , DECLARA, que

apresentara para a execucao do objeto da presente
licitagdo o(s) seguinte(s) Responsavel(is) Técnico(s)
detentores dos atestados apresentados:

NO Assinatura

Nome Especialidade CPF - do
Registro .

profissiohal

Brasilia,__de_ de_ _

Representante legal
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