

Pregão Eletrônico

974004.182017 .3563 .4327 .2937344652



Câmara Legislativa do Distrito Federal

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00018/2017

Às 09:30 horas do dia 03 de outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Ato do Presidente nº 388, de 2016 de 18/10/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 001-000.839/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Desinsetização / Desratização / Dedetização

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Serviço

Valor estimado: R\$ 79.968,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 23.798,0000 e com valor negociado a R\$ 23.796,0000 .

Histórico

Item: 1 - Desinsetização / Desratização / Dedetização

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.436.207/0001-10	CLERISTON FERREIRA LEMES CANTO - ME	Sim	Sim	1	R\$ 78.000,0000	R\$ 78.000,0000	02/10/2017 08:39:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF							
15.539.906/0001-56	DEDETIZADORA FOLHA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 79.968,0000	R\$ 79.968,0000	20/09/2017 17:09:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.							
20.820.757/0001-39	TOTAL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 79.968,0000	R\$ 79.968,0000	21/09/2017 17:03:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.							
11.069.034/0001-59	PRESTADORA DE SERVICOS RONDONIA	Sim	Sim	1	R\$ 79.968,0000	R\$ 79.968,0000	22/09/2017 11:15:50

EIRELI - ME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

08.685.242/0001-78	ORIGINAL	Sim	Sim	1	R\$ 79.968,0000	R\$ 79.968,0000	02/10/2017
	DEDETIZADORA						08:21:06
	EIRELI - ME						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF,

22.359.737/0001-38	P.A.P SAUDE	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	02/10/2017
	AMBIENTAL						18:37:53
	EIRELI - EPP						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

13.498.257/0001-67	CENTRO OESTE -	Sim	Sim	1	R\$ 98.000,0000	R\$ 98.000,0000	28/09/2017
	PRESTADORA DE						11:52:13
	SERVICO DE						
	DESINSETIZACAO						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

17.478.347/0001-47	DISTRITO	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	26/09/2017
	CONSTRUcoes						09:02:06
	EIRELI - ME						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

22.575.793/0001-00	CRUZEIRO	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	29/09/2017
	SERVICOS						13:32:37
	TECNICOS EIRELI						
	- ME						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços para controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, a serem executados em todas as dependências internas e externas do prédio administrativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, bem como de sua garagem coberta, estacionamentos, caixas de esgoto e de gordura, galerias de águas pluviais, caixas de passagem de telefonia, caixa de passagem de eletricidade, pisos elevados do edifício na Ala I, cobertura do edifício da Ala I e demais áreas adjacentes da CLDF. O Contrato de Controle de Pragas, Desratização e Desinsetização abrangerá as edificações desta CLDF, contemplando uma área total aproximada de 49.000 m2 (quarenta e nove mil metros quadrados), dividida em Alas I, II, III conforme layout constante do Anexo I deste Projeto Básico. Serão realizadas 12 (doze) intervenções durante a vigência do contrato, com periodicidade mensal, nos termos do estabelecido no artigo 4º da Resolução – RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009 ANVISA.

11.609.533/0001-91	IMUNIZADORA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	02/10/2017
	PROTEGE						08:39:10
	COMERCIO E						
	SERVICOS EIRELI						
	- ME						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

04.333.311/0001-23	UBERSAN	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/10/2017
	PRESTACAO DE						09:28:11
	SERVICOS LTDA -						
	EPP						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

03.284.595/0001-42	GRUPO NILDO	Sim	Sim	1	R\$ 127.948,8000	R\$ 127.948,8000	02/10/2017
	SANEAMENTO E						17:29:09
	CONSTRUCAO						
	LTDA - ME						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

10.902.520/0001-43	CASA LIMPA	Sim	Sim	1	R\$ 150.000,0000	R\$ 150.000,0000	23/09/2017
	DEDETIZADORA						23:04:42
	LTDA - ME						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

33.462.441/0001-64	LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 234.000,0000	R\$ 234.000,0000	02/10/2017 09:00:30
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

05.023.506/0001-30	S.O.S CONTROLE DE PRAGAS E VETORES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 250.000,0000	R\$ 250.000,0000	29/09/2017 13:57:40
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

18.576.477/0001-85	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	23/09/2017 08:49:07
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 250.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 234.000,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 150.000,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 127.948,8000	03.284.595/0001-42	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 100.000,0000	11.609.533/0001-91	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 100.000,0000	04.333.311/0001-23	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 100.000,0000	17.478.347/0001-47	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 100.000,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 98.000,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 80.000,0000	22.359.737/0001-38	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 79.968,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 79.968,0000	08.685.242/0001-78	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 79.968,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 79.968,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 78.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:30:26:180
R\$ 79.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:41:11:317
R\$ 200.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 09:44:59:333
R\$ 100.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 09:48:51:647
R\$ 77.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:49:04:020
R\$ 77.800,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:49:38:837
R\$ 77.700,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:49:58:070
R\$ 77.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:52:19:113
R\$ 76.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:53:04:757
R\$ 76.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:53:36:320
R\$ 75.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:53:48:870
R\$ 75.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:54:03:213
R\$ 76.899,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:54:16:540
R\$ 74.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:54:17:527
R\$ 74.500,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:54:28:060
R\$ 80.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 09:55:34:860
R\$ 74.200,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:56:37:770

R\$ 74.100,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:57:06:757
R\$ 74.300,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 09:57:16:740
R\$ 74.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:57:24:850
R\$ 74.100,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:57:26:900
R\$ 73.800,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:57:38:103
R\$ 73.700,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:57:49:947
R\$ 73.500,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:58:06:027
R\$ 73.500,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:58:07:463
R\$ 73.400,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:58:18:417
R\$ 73.200,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:58:33:170
R\$ 73.399,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:58:36:013
R\$ 73.199,9800	04.333.311/0001-23	03/10/2017 09:58:36:480
R\$ 73.100,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 09:58:41:933
R\$ 73.100,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:58:45:653
R\$ 71.965,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 09:58:46:607
R\$ 71.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 09:58:52:780
R\$ 72.800,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 09:58:53:247
R\$ 70.000,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 09:58:55:937
R\$ 70.999,9900	04.333.311/0001-23	03/10/2017 09:58:57:123
R\$ 71.500,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:58:58:513
R\$ 72.500,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:59:02:280
R\$ 71.900,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 09:59:02:750
R\$ 69.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:59:06:060
R\$ 73.100,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:59:06:937
R\$ 69.899,9800	04.333.311/0001-23	03/10/2017 09:59:17:390
R\$ 69.250,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 09:59:20:703
R\$ 69.999,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:59:21:187
R\$ 69.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 09:59:24:093
R\$ 68.700,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 09:59:25:140
R\$ 69.600,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 09:59:27:063
R\$ 68.600,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:59:31:890
R\$ 69.600,0000	04.333.311/0001-23	03/10/2017 09:59:37:407
R\$ 69.780,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 09:59:40:250
R\$ 68.470,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 09:59:40:593
R\$ 68.450,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 09:59:44:847
R\$ 68.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 09:59:50:517
R\$ 68.390,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 09:59:50:783
R\$ 68.400,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 09:59:54:347
R\$ 65.000,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 09:59:55:737
R\$ 68.100,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:00:00:893
R\$ 68.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:00:01:207
R\$ 64.880,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 10:00:08:237
R\$ 67.800,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:00:12:927
R\$ 63.890,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:00:13:520
R\$ 64.500,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:00:17:770
R\$ 64.850,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:00:18:113
R\$ 64.300,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:00:18:177
R\$ 63.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 10:00:20:033
R\$ 64.100,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:00:22:003
R\$ 62.750,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 10:00:31:740
R\$ 63.900,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:00:33:753
R\$ 62.500,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:00:37:943
R\$ 62.950,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:00:39:800

R\$ 62.500,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 10:00:41:787
R\$ 61.990,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:00:42:113
R\$ 61.000,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:00:45:350
R\$ 61.980,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:00:48:037
R\$ 59.999,9900	33.462.441/0001-64	03/10/2017 10:00:53:117
R\$ 61.900,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:00:56:380
R\$ 60.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:00:57:430
R\$ 59.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:01:01:943
R\$ 58.990,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:01:09:740
R\$ 59.800,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:01:15:087
R\$ 57.899,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:01:15:553
R\$ 58.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:01:19:023
R\$ 57.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:01:20:133
R\$ 58.750,0000	33.462.441/0001-64	03/10/2017 10:01:21:243
R\$ 57.500,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:01:23:600
R\$ 55.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:01:23:600
R\$ 59.999,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:01:27:040
R\$ 57.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 10:01:27:383
R\$ 53.990,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:01:33:023
R\$ 52.980,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:01:39:383
R\$ 54.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:01:39:633
R\$ 54.999,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:01:49:993
R\$ 53.800,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:01:50:230
R\$ 52.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:01:50:620
R\$ 50.890,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:01:55:057
R\$ 51.000,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:02:00:307
R\$ 51.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 10:02:02:683
R\$ 49.998,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:02:03:323
R\$ 50.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:02:03:917
R\$ 50.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:02:08:463
R\$ 49.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:02:15:310
R\$ 52.997,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:02:17:137
R\$ 49.800,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:02:17:213
R\$ 48.690,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:02:25:683
R\$ 48.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:02:32:467
R\$ 47.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:02:35:590
R\$ 48.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:02:40:230
R\$ 48.400,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:02:40:390
R\$ 47.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 10:02:42:827
R\$ 47.852,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:02:43:293
R\$ 46.990,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:02:46:060
R\$ 48.200,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:02:46:217
R\$ 48.100,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:02:54:873
R\$ 44.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:02:55:937
R\$ 43.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:03:05:907
R\$ 45.900,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:03:10:593
R\$ 41.985,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:03:12:063
R\$ 46.800,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:03:12:077
R\$ 42.980,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:03:14:657
R\$ 43.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:03:17:047
R\$ 43.999,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:03:22:500
R\$ 39.000,0000	20.436.207/0001-10	03/10/2017 10:03:23:610
R\$ 38.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:03:31:657

R\$ 37.850,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:03:39:407
R\$ 37.999,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:03:40:550
R\$ 35.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:03:50:063
R\$ 40.900,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:03:51:267
R\$ 41.900,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:03:53:190
R\$ 37.500,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:03:54:503
R\$ 34.999,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:04:06:223
R\$ 37.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:04:10:580
R\$ 40.000,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:04:14:270
R\$ 34.850,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:04:16:130
R\$ 34.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:04:19:503
R\$ 34.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:04:20:550
R\$ 33.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:04:39:520
R\$ 33.500,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:04:41:410
R\$ 33.800,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:04:42:193
R\$ 33.999,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:04:43:460
R\$ 32.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:04:45:723
R\$ 32.995,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:04:47:350
R\$ 31.999,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:05:07:193
R\$ 32.500,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:05:09:210
R\$ 31.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:05:15:523
R\$ 31.994,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:05:16:460
R\$ 31.900,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:05:20:510
R\$ 31.500,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:05:34:103
R\$ 31.899,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:05:35:010
R\$ 31.800,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:05:37:570
R\$ 30.500,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:05:39:573
R\$ 30.480,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:05:46:887
R\$ 31.500,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:05:51:447
R\$ 36.000,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:05:56:247
R\$ 30.479,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:05:57:760
R\$ 30.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:06:02:057
R\$ 30.400,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:06:07:027
R\$ 29.998,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:06:08:980
R\$ 30.450,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:06:10:683
R\$ 30.000,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:06:19:420
R\$ 29.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:06:24:950
R\$ 29.500,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:06:29:887
R\$ 29.858,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:06:34:903
R\$ 29.499,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:06:44:717
R\$ 29.400,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:06:51:780
R\$ 29.485,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:06:55:187
R\$ 29.490,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:07:01:797
R\$ 29.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:07:09:623
R\$ 28.900,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:07:16:517
R\$ 28.895,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:07:25:890
R\$ 28.899,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:07:26:470
R\$ 29.300,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:07:28:813
R\$ 30.000,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:07:35:550
R\$ 28.800,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:07:41:847
R\$ 28.700,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:07:50:113
R\$ 28.894,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:07:51:283
R\$ 28.695,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:07:57:270

R\$ 28.600,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:08:05:770
R\$ 28.500,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:08:20:787
R\$ 28.600,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:08:26:193
R\$ 28.494,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:08:27:943
R\$ 28.400,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:08:34:740
R\$ 28.500,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:08:44:007
R\$ 28.401,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:08:48:897
R\$ 28.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:08:52:880
R\$ 28.000,0000	11.069.034/0001-59	03/10/2017 10:09:03:697
R\$ 28.490,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:09:12:133
R\$ 27.800,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:09:25:213
R\$ 27.590,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:09:28:307
R\$ 28.399,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:09:41:650
R\$ 27.700,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:09:45:823
R\$ 27.600,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:09:53:057
R\$ 27.500,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:10:15:013
R\$ 27.550,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:10:17:480
R\$ 27.580,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:10:23:730
R\$ 27.494,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:10:26:107
R\$ 27.495,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:10:45:060
R\$ 27.400,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:10:50:967
R\$ 27.398,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:11:00:047
R\$ 27.499,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:11:00:843
R\$ 27.400,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:11:10:780
R\$ 28.000,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:11:14:313
R\$ 27.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:11:23:017
R\$ 27.397,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:11:29:080
R\$ 26.998,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:11:32:750
R\$ 27.399,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:11:33:207
R\$ 26.500,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:11:47:393
R\$ 27.395,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:11:49:800
R\$ 27.380,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:11:51:440
R\$ 26.999,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:11:51:613
R\$ 26.449,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:12:04:037
R\$ 26.900,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:12:14:147
R\$ 26.400,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:12:14:910
R\$ 26.359,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:12:37:270
R\$ 26.400,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:12:37:740
R\$ 26.499,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:12:48:710
R\$ 26.350,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:12:51:820
R\$ 26.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:12:59:150
R\$ 26.350,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:12:59:210
R\$ 26.348,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:12:59:947
R\$ 26.440,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:13:00:320
R\$ 26.100,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:13:24:057
R\$ 25.998,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:13:30:133
R\$ 26.358,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:13:49:810
R\$ 25.999,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:13:50:730
R\$ 26.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:13:51:713
R\$ 25.900,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:13:53:480
R\$ 25.898,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:14:00:793
R\$ 27.000,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:14:07:683
R\$ 25.600,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:14:17:810

R\$ 25.998,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:14:19:357
R\$ 25.598,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:14:26:310
R\$ 25.899,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:14:31:153
R\$ 25.997,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:14:44:203
R\$ 25.500,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:14:49:593
R\$ 25.598,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:14:51:750
R\$ 25.498,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:14:57:483
R\$ 25.500,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:15:20:283
R\$ 25.497,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:15:22:017
R\$ 25.597,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:15:23:690
R\$ 25.494,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:15:30:017
R\$ 26.000,0000	20.820.757/0001-39	03/10/2017 10:15:35:440
R\$ 25.497,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:15:41:817
R\$ 25.400,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:15:42:660
R\$ 25.496,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:15:48:427
R\$ 25.499,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:15:49:660
R\$ 25.493,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:15:50:143
R\$ 25.378,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:16:04:490
R\$ 25.399,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:16:12:567
R\$ 25.350,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:16:17:803
R\$ 25.494,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:16:17:897
R\$ 25.339,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:16:29:100
R\$ 25.200,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:16:35:600
R\$ 25.350,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:16:40:773
R\$ 25.338,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:16:43:460
R\$ 25.377,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:16:44:460
R\$ 25.340,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:16:46:883
R\$ 25.098,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:17:03:210
R\$ 25.200,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:17:06:557
R\$ 25.199,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:17:07:307
R\$ 25.180,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:17:11:290
R\$ 25.100,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:17:30:183
R\$ 25.098,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:17:30:637
R\$ 24.980,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:17:30:790
R\$ 25.097,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:17:32:480
R\$ 25.050,0000	13.498.257/0001-67	03/10/2017 10:17:36:387
R\$ 24.978,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:17:39:230
R\$ 24.979,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:17:51:917
R\$ 24.800,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:17:58:700
R\$ 24.785,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:18:06:997
R\$ 24.785,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:18:22:827
R\$ 24.600,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:18:28:280
R\$ 24.695,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:18:33:407
R\$ 24.576,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:18:57:483
R\$ 24.599,9900	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:19:01:250
R\$ 24.500,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:19:05:640
R\$ 24.784,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:19:06:843
R\$ 24.576,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:19:10:347
R\$ 24.398,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:19:26:207
R\$ 24.200,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:19:34:800
R\$ 24.200,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:19:39:317
R\$ 24.499,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:19:43:130
R\$ 24.398,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:19:46:330

R\$ 24.198,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:19:46:723
R\$ 24.198,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:20:10:240
R\$ 24.199,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:20:15:320
R\$ 24.080,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:20:39:523
R\$ 24.065,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:20:47:477
R\$ 24.065,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:21:06:853
R\$ 24.070,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:21:09:320
R\$ 24.150,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:21:10:587
R\$ 24.000,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:21:17:120
R\$ 23.996,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:21:23:790
R\$ 24.000,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:21:29:573
R\$ 24.064,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:21:41:463
R\$ 23.997,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:21:48:810
R\$ 23.900,0000	15.539.906/0001-56	03/10/2017 10:22:11:670
R\$ 23.898,0000	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:22:21:013
R\$ 23.996,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:22:34:577
R\$ 23.899,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:22:41:407
R\$ 23.800,0000	05.023.506/0001-30	03/10/2017 10:23:00:377
R\$ 23.898,0000	18.576.477/0001-85	03/10/2017 10:23:06:250
R\$ 23.798,0100	22.575.793/0001-00	03/10/2017 10:23:08:423
R\$ 23.798,0000	10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:23:19:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/10/2017 09:38:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/10/2017 09:48:25	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/10/2017 09:58:25.
Encerrado	03/10/2017 10:23:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/10/2017 10:38:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.902.520/0001-43.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/10/2017 10:59:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.902.520/0001-43.
Aceite	03/10/2017 14:39:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.902.520/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 23.798,0000 e com valor negociado a R\$ 23.796,0000. Motivo: Valor enviado na proposta.
Habilitado	03/10/2017 14:41:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.902.520/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 23.798,0000 e com valor negociado a R\$ 23.796,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/10/2017 09:30:32	Senhores Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	03/10/2017 09:31:49	Daremos início à Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 18/2017 – CLDF, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em controle de pragas urbanas.
Pregoeiro	03/10/2017 09:32:05	Inicialmente, agradecemos a participação de todos!
Pregoeiro	03/10/2017 09:32:39	Reiteramos as orientações enviadas por meio do Aviso postado no Sistema Comprasnet acerca da necessidade de o Licitante se manter conectado e atento durante toda a Sessão Pública, de forma a responder prontamente às orientações/solicitações do Pregoeiro.

Pregoeiro	03/10/2017 09:33:22	Providencie antecipadamente o arquivo contendo toda a documentação habilitatória para que não haja atraso em seu envio, pois o prazo será de até 120 (cento e vinte) minutos.
Pregoeiro	03/10/2017 09:34:05	A convocada deverá enviar toda sua documentação disponível atinente à atividade de controle de pragas urbanas, não devendo enviar documentos com validade duvidosa.
Pregoeiro	03/10/2017 09:34:25	No caso de necessidade, será realizada nova convocação para que a licitante envie documentação complementar.
Pregoeiro	03/10/2017 09:35:21	Neste momento, conferiremos as propostas enviadas e, em seguida, daremos início à fase de lances. Acompanhem!
Sistema	03/10/2017 09:48:25	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:58 de 03/10/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/10/2017 09:52:07	Senhores Licitantes, melhorem seus lances!
Sistema	03/10/2017 10:23:32	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Pregoeiro	03/10/2017 10:30:12	Para CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME - Senhor Licitante, bom dia.
10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:33:07	Bom Dia!
Pregoeiro	03/10/2017 10:34:36	Para CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME - É possível reduzir o valor de sua proposta?
10.902.520/0001-43	03/10/2017 10:37:26	Não há margem para redução do valor, pois, o valor já está à baixo da estimativa.
Pregoeiro	03/10/2017 10:38:10	Para CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME - Ok.
Pregoeiro	03/10/2017 10:38:19	Para CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME - Sendo assim, convocaremos o anexo para que V.Sa. possa nos enviar toda a documentação habilitatória e a proposta ajustada ao valor final de seu lance.
Sistema	03/10/2017 10:38:34	Senhor fornecedor CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.902.520/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/10/2017 10:59:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.902.520/0001-43, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/10/2017 11:17:26	Senhores Licitantes, realizaremos a análise da documentação enviada pela convocada. Solicitamos que guardem!
Pregoeiro	03/10/2017 12:07:35	Senhores Licitantes, faremos intervalo para o almoço e retomaremos as atividades às 14h30min.
Pregoeiro	03/10/2017 14:31:09	Senhores Licitantes, boa tarde.
Sistema	03/10/2017 14:41:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	03/10/2017 14:41:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/10/2017 às 15:05:00.
Pregoeiro	03/10/2017 15:15:14	Senhores Licitantes, agradecemos a participação de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	03/10/2017 14:41:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	03/10/2017 14:41:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/10/2017 às 15:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:16 horas do dia 03 de outubro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

EDSON CANDIDO DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

ROBERTA DE SOUZA BRITO NAZARE
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

