



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDA SECRETARIA
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Contratos e Aquisições
Núcleo de Instruções e Pesquisas de Preços

**MAPA DE PREÇOS**

Brasília, 05 de agosto de 2025.

Objeto: Contratação de serviço especializado, **sob demanda**, com fornecimento de materiais, para manutenção das portas de vidro e alumínio da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Termo de Referência _R2 (2237310)

Quadro Demonstrativo

Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade Estimada	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço unitário sem BDI		Valor Total sem BDI
						Unit	Unit	Unit	Média	Mediana	
1	-	Mercado	Caçamba, inclusive transporte e destinação	5 m3/mês	3	R\$ 581,58	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 610,52	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
2	-	Mercado	Molas de piso BTS 75R ou similar	un	63	R\$ 1.200,00	R\$ 880,00	R\$ 990,00	R\$ 1.023,33	R\$ 990,00	R\$ 62.370,00
3	-	Mercado	Mola de piso BTS 80 (ou similar), inclusive acessórios (somente material)	un	20	R\$ 2.200,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.399,89	R\$ 1.833,29	R\$ 1.900,00	R\$ 36.665,80
4	-	Mercado	Selante para mola de piso (ref: TekBond Pesilox Protect 700 g)	un	83	R\$ 157,00	R\$ 105,79	R\$ 187,90	R\$ 150,23	R\$ 157,00	R\$ 12.469,09
5	-	Mercado	Kit pivotante, regulável, em aço inox 304, para porta de 200 kg	un	63	R\$ 400,00	R\$ 189,00	R\$ 170,00	R\$ 253,00	R\$ 189,00	R\$ 11.907,00
6	-	Mercado	Kit pivotante, regulável, em aço inox 304, para porta de 300 kg	un	20	R\$ 415,00	R\$ 200,00	R\$ 257,24	R\$ 290,74	R\$ 257,24	R\$ 5.144,80
7	-	Mercado	Mão de obra para retirada das portas, instalação da mola e kit pivotante, impermeabilização, recorte e preparo do piso e reforço do perfil nos pontos de fixação e reinstalação da folha da porta	Folha	83	R\$ 1.200,00	-	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 99.600,00
8	88325	SINAPI 5/2025	Mão de obra para ajuste do esquadro da porta	Folha	40	R\$ 347,40	-	-	R\$ 347,40	R\$ 347,40	R\$ 13.896,00
9	-	Mercado	Fornecimento de perfil de alumínio para porta ou batente, na cor cinza RAL 7035 (pintura eletrostática), conforme padrão (somente material)	m	45	R\$ 98,00	R\$ 56,65	R\$ 76,59	R\$ 77,08	R\$ 76,59	R\$ 3.446,55
10	88325	SINAPI 5/2025	Substituição de perfil de alumínio (mão de obra)	Folha	21	R\$ 463,20	-	-	R\$ 463,20	R\$ 463,20	R\$ 9.727,20
11	-	Mercado	Vidro temperado de 8 mm, verde ou incolor, conforme padrão existente (material)	m2	25	R\$ 164,00	R\$ 194,32	R\$ 236,63	R\$ 198,31	R\$ 194,32	R\$ 4.858,00
12	-	Mercado	Vidro temperado de 10 mm, verde ou incolor, conforme padrão existente (material)	m2	25	R\$ 310,00	R\$ 229,60	R\$ 294,50	R\$ 278,03	R\$ 294,50	R\$ 6.950,75
13	-	Mercado	Guarnições EPDM em cunha preto para porta de alumínio e vidro (somente material)	m	500	R\$ 3,22	R\$ 2,80	R\$ 5,00	R\$ 3,67	R\$ 3,22	R\$ 1.610,00
14	-	Mercado	Mão de obra para remoção de vidro antigo e instalação de vidro temperado novo, inclusive guarnição	Folha	21	R\$ 450,00	-	-	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 9.450,00

15	43575	SINAPI 5/2025	Trinco fecho de embutir, conforme padrão existente (somente material)	un	57	R\$ 48,61	-	-	R\$ 48,61	R\$ 48,61	R\$ 2.770,77
16	88325	SINAPI 5/2025	Mão de obra para instalação do trinco fecho	un	57	R\$ 14,48	-	-	R\$ 14,48	R\$ 14,48	R\$ 825,36
17	-	Mercado	Puxador de alumínio, na cor cinza RAL 7035 (pintura eletrostática). Dimensões: 32,5 x 10 x 3 cm (somente material)	un	42	R\$ 110,00	R\$ 97,00	R\$ 125,94	R\$ 110,98	R\$ 110,00	R\$ 4.620,00
18	88325	SINAPI	Mão de obra para instalação de puxador de alumínio	un	42	R\$ 14,48	-	-	R\$ 14,48	R\$ 14,48	R\$ 608,16
19	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P1 - 1 folha, medindo 208 x 89 cm (somente material)	un	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR			R\$ 0,00
20	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P2 - 2 folhas, medindo 208 x 121,5 cm cada folha (somente material)	un	4	R\$ 5.956,64	-	-	R\$ 5.956,64	R\$ 5.956,64	R\$ 23.826,56
21	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P3 - 2 folhas, medindo 208 x 102 cm cada folha (somente material)	un	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR			R\$ 0,00
22	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P4 - 1 folha, medindo 208 x 118,5 cm (somente material)	un	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR			R\$ 0,00
23	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P5 - 2 folhas, medindo 208 x 100 cm cada folha (somente material)	un	1	R\$ 5.626,24	-	-	R\$ 5.626,24	R\$ 5.626,24	R\$ 5.626,24
24	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P6 - 2 folhas, medindo 265,5 x 129,5 cm cada folha (somente material)	un	2	R\$ 6.545,46	-	-	R\$ 6.545,46	R\$ 6.545,46	R\$ 13.090,92
25	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P7 - 1 folha, medindo 207,5 x 114,5 cm (somente material)	un	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR			R\$ 0,00
26	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P8 - 2 folhas, medindo 247,5 x 145 cm cada folha (somente material)	un	1	R\$ 6.673,43	-	-	R\$ 6.673,43	R\$ 6.673,43	R\$ 6.673,43
27	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P9 - 1 folha, medindo 240,5 x 118,5 cm (somente material)	un	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR	NÃO ORÇAR			R\$ 0,00
28	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P10 - 2 folhas, medindo 263 x 145 cm cada folha (somente material)	un	6	R\$ 6.779,10	-	-	R\$ 6.779,10	R\$ 6.779,10	R\$ 40.674,60
29	-	Mercado	Fabricação e fornecimento da porta P11 - 2 folhas, medindo 255,5 x 145 cm cada folha (somente material)	un	3	R\$ 6.689,00	-	-	R\$ 6.689,00	R\$ 6.689,00	R\$ 20.067,00
Custo Total											R\$ 398.678,23

OBSERVAÇÃO

- Com base no art. 7º, caput, do AMD nº 57, de 2023, o valor, em **AMARELO**, representa o menor valor observado entre a média e a mediana dos preços unitários ofertados.
- Informa-se que foi feita a pesquisa de preços públicos similares de outros Órgãos da Administração Pública, pesquisa em sítios eletrônicos da internet e pesquisa direta com fornecedores do ramo de atuação do objeto, escolhidos através do mapa de fornecedores gerado pelo sistema de Banco de Preços.

Fonte da Pesquisa

Item	Preço	Empresa/Órgão Público/Sites	CNPJ	Contato	Data da proposta/ homologação/vigência do contrato/pesquisa	SEI
1	1	Universidade Federal de Minas Gerais	-	-	20/05/2025	2263490
	2	RIO G DO NORTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO G DO NORTE	-	-	12/05/2025	
	3	Comando Militar do Leste	-	-	31/03/2025	
2	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	MUNICIPIO DE RIO VERDE	-	-	23/10/2024	2263490
	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	-	-	03/04/2025	
3	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	MUNICIPIO DE MORRINHOS	-	-	15/07/2025	2263490
	3	Comando da Aeronáutica - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	-	-	19/08/2025	
4	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	Desicon	23.808.820/0001-00	11 96620 - 4097	28/07/2025	2263490
	3	LIGA COMPONENTES E ACESSORIOS PARA VIDROS LTDA	22.819.406/0001-33	0800-508-0808	28/07/2025	
5	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	-	-	03/04/2025	2263490
	3	MUNICIPIO DE BRAGANCA	-	-	11/09/2024	
6	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	MUNICIPIO DE MORRINHOS	-	-	15/07/2025	2263490
	3	Paes Leme Parafusos e Ferragens	17.773.301/0001-50	(11) 3812-6631	28/07/2025	
7	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
8	1	SINAPI			-	2237310
9	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	Centro de Misseis e Armas Submarinas da Marinha	-	-	07/10/2024	2263490
	3	LEO S.A	61.069.373/0001-03	0800-591-0127	28/07/2025	
10	1	SINAPI			-	2237310
11	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	-	-	15/04/2025	2263490
	3	Prefeitura Municipal de Trombudo Central	-	-	06/02/2025	
12	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	-	-	15/04/2025	2263490
	3	MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA	-	-	24/04/2025	
13	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0001-05	4007-1380	28/07/2025	2263490
	3	VICRIBOX VIDROS CRISTAIS E BOX LTDA	65.464.315/0001-35	(11) 56214299	29/07/2025	
14	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
15	1	SINAPI	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	-	2237310
16	1	SINAPI	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	-	
17	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402
	2	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS	-	-	04/07/2025	2263490
	3	MUNICIPIO DE SINOP	-	-	17/12/2024	
18	1	SINAPI	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	-	2237310
20	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025	2263402

24	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025
26	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025
28	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025
29	1	VIDROS POWER - MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES	51.532.553/0001-26	(61) 9 9809-8744	29/07/2025

GULHERME MENEZES RAMOS

Analista Legislativo



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME MENEZES RAMOS - Matr. 23766, Chefe do Núcleo de Instruções e Pesquisas de Preços - Substituto(a)**, em 05/08/2025, às 17:44, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **2263493** Código CRC: **84D086E0**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 4º Andar, Sala 4.7 – CEP 70094-902 – Brasília-DF – Telefone: (61)3348-8576
www.cl.df.gov.br - nuinp@cl.df.gov.br