


**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

 SEGUNDA SECRETARIA  
 Diretoria de Administração e Finanças  
 Setor de Execução Orçamentária

**INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**
**Programa de Trabalho:** 01.122.8204.1006 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF

**Subtítulo:** 0001 - REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO .

**Elemento de Despesa:** 4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Orçamentário Atual (Autorizado): R\$ 2.830.000,00

Valores Reservados e Empenhados (este já incluso): R\$ 1.453.851,70

Saldo Orçamentário Atual (Disponível): R\$ 1.376.148,30

**Valor deste Processo: R\$ 636.954,73 (Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)**
**Especificação / Observação:** Informação de Disponibilidade Orçamentária visando a contratação, por **PREGÃO ELETRÔNICO**, de empresa especializada em sistemas de climatização com central de água gelada para prestação de serviços de instalação de climatização e instrumentação para automação de bombas secundárias de água gelada, com fornecimento de todos os materiais necessários, de acordo com projeto e necessidades da CLDF, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2286880).

**Valor estimado da despesa = R\$ 636.954,73, sendo:**
**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Item	Descrição	Unidade	Quant. Estimada	Preço unitário sem BDI	Preço unitário com BDI	Valor Total sem BDI	Valor Total com BDI
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	-	<b>1</b>	-	-	<b>R\$ 14.939,93</b>	<b>R\$ 18.415,81</b>
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	R\$ 463,14	R\$ 570,91	R\$ 463,14	R\$ 570,91
1.2	REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	m³	5	R\$ 116,35	R\$ 143,42	R\$ 581,75	R\$ 717,10
1.3	ADMINISTRACAO-ENGENHEIRO SUPERVISOR DE MONTAGEM	H	80	R\$ 139,61	R\$ 172,09	R\$ 11.168,80	R\$ 13.767,20
1.4	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR	MES	4	R\$ 681,56	R\$ 840,15	R\$ 2.726,24	R\$ 3.360,60
<b>2</b>	<b>HALL DOS ELEVADORES</b>		<b>1</b>	-	-	<b>R\$ 126.972,34</b>	<b>R\$ 156.513,50</b>
<b>2.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>	-	-	<b>R\$ 95.525,12</b>	<b>R\$ 117.753,60</b>
2.1.1	TRATAMENTO DE AR COMPACTA FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 32.000 BTU/H - 2,6 TR	un	12	R\$ 6.355,14	R\$ 7.833,98	R\$ 76.261,68	R\$ 94.007,76
2.1.2	FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 16mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS	M	16	R\$ 62,87	R\$ 77,49	R\$ 1.005,92	R\$ 1.239,84
2.1.3	VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSAO 1" COM ATUADOR 24V	UN	12	R\$ 1.521,46	R\$ 1.875,50	R\$ 18.257,52	R\$ 22.506,00
<b>2.2</b>	<b>HIDRÁULICA</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 19.543,42</b>	<b>R\$ 24.089,74</b>
2.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	24	R\$ 61,17	R\$ 75,40	R\$ 1.468,08	R\$ 1.809,60
2.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	110	R\$ 50,80	R\$ 62,62	R\$ 5.588,00	R\$ 6.888,20
2.2.3	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 5/8' (COBRE) OU 1 1/4' (FERRO)	m	24	R\$ 45,23	R\$ 55,75	R\$ 1.085,52	R\$ 1.338,00
2.2.4	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 3/8' (COBRE) OU 1' (FERRO)	m	110	R\$ 40,17	R\$ 49,51	R\$ 4.418,70	R\$ 5.446,10
2.2.5	VÁLVULA DE ESFERA EM AÇO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES ROSQUEÁVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1.1/4"	un	8	R\$ 294,00	R\$ 362,41	R\$ 2.352,00	R\$ 2.899,28
2.2.6	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$ 46,39	R\$ 57,18	R\$ 371,12	R\$ 457,44

2.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONJUNTO DUPLO DE TUBOS DE ÁGUA GELADA ATÉ 1.1/4"	M	86	R\$ 44,70	R\$ 55,10	R\$ 3.844,20	R\$ 4.738,60
2.2.8	LUVA REDUCAO GALVANIZADO 1.1/4"x1"	UN	12	R\$ 34,65	R\$ 42,71	R\$ 415,80	R\$ 512,52
<b>2.3</b>	<b>ELÉTRICA</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 2.438,72</b>	<b>R\$ 3.005,46</b>
2.3.1	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	64	R\$ 16,56	R\$ 20,41	R\$ 1.059,84	R\$ 1.306,24
2.3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	8	R\$ 25,77	R\$ 31,76	R\$ 206,16	R\$ 254,08
2.3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	R\$ 29,26	R\$ 36,06	R\$ 117,04	R\$ 144,24
2.3.4	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1/2"	M	18	R\$ 17,94	R\$ 22,11	R\$ 322,92	R\$ 397,98
2.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C	UN	4	R\$ 26,07	R\$ 32,13	R\$ 104,28	R\$ 128,52
2.3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	M	64	R\$ 9,82	R\$ 12,10	R\$ 628,48	R\$ 774,40
<b>2.4</b>	<b>DRENOS</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 4.574,16</b>	<b>R\$ 5.637,44</b>
2.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	128	R\$ 18,74	R\$ 23,10	R\$ 2.398,72	R\$ 2.956,80
2.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	64	R\$ 8,00	R\$ 9,86	R\$ 512,00	R\$ 631,04
2.4.3	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	16	R\$ 4,17	R\$ 5,14	R\$ 66,72	R\$ 82,24
2.4.4	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8	R\$ 7,27	R\$ 8,96	R\$ 58,16	R\$ 71,68
2.4.5	ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULACOES DE AGUA QUENTE 28mm	M	128	R\$ 12,02	R\$ 14,81	R\$ 1.538,56	R\$ 1.895,68
<b>2.5</b>	<b>AUTOMAÇÃO</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 4.890,92</b>	<b>R\$ 6.027,26</b>
2.5.1	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	112	R\$ 16,56	R\$ 20,41	R\$ 1.854,72	R\$ 2.285,92
2.5.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"	UN	8	R\$ 33,30	R\$ 41,04	R\$ 266,40	R\$ 328,32
2.5.3	CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA POLIESTER P/ ALARME INC.2X1,50	M	120	R\$ 10,25	R\$ 12,63	R\$ 1.230,00	R\$ 1.515,60
2.5.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	R\$ 29,26	R\$ 36,06	R\$ 117,04	R\$ 144,24
2.5.5	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1/2"	M	18	R\$ 17,94	R\$ 22,11	R\$ 322,92	R\$ 397,98
2.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	M	112	R\$ 9,82	R\$ 12,10	R\$ 1.099,84	R\$ 1.355,20
<b>3</b>	<b>SALAS DE COMISSÕES E ELEGIS</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 276.888,09</b>	<b>R\$ 341.312,10</b>
<b>3.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 131.923,48</b>	<b>R\$ 162.622,04</b>
3.1.1	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR	un	4	R\$ 27.329,14	R\$ 33.688,63	R\$ 109.316,56	R\$ 134.754,52
3.1.2	VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO INDEPENDENTE DE PRESSAO 1.1/2" COM ATUADOR 24V	UN	4	R\$ 5.651,73	R\$ 6.966,88	R\$ 22.606,92	R\$ 27.867,52
<b>3.2</b>	<b>DUTOS</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 92.739,25</b>	<b>R\$ 114.314,91</b>
3.2.1	DIFUSOR DE ALTA INDUCAO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO (600X6 00)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	36	R\$ 674,76	R\$ 831,77	R\$ 24.291,36	R\$ 29.943,72
3.2.2	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"	M	31,3	R\$ 64,45	R\$ 79,44	R\$ 2.019,86	R\$ 2.489,64
3.2.3	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"	M	7,2	R\$ 38,94	R\$ 48,00	R\$ 280,36	R\$ 345,60
3.2.4	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"	UN	36	R\$ 73,29	R\$ 90,34	R\$ 2.638,44	R\$ 3.252,24
3.2.5	GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FIXA ALETAS HORIZ. 1200X600MM	UN	8	R\$ 434,08	R\$ 535,09	R\$ 3.472,64	R\$ 4.280,72
3.2.6	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	71	R\$ 164,33	R\$ 202,56	R\$ 11.667,43	R\$ 14.381,76
3.2.7	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	101	R\$ 278,83	R\$ 343,71	R\$ 28.161,83	R\$ 34.714,71

3.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE DUTOS COM PERFILADO PERFURADO, CHUMBADORES E BARRA ROSCADA	M	68	R\$ 14,15	R\$ 17,44	R\$ 962,20	R\$ 1.185,92
3.2.9	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	199	R\$ 46,15	R\$ 56,88	R\$ 9.183,85	R\$ 11.319,12
3.2.10	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	176	R\$ 36,55	R\$ 45,05	R\$ 6.432,80	R\$ 7.928,80
3.2.11	INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 109 MM (4") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024	UN	8	R\$ 11,77	R\$ 14,50	R\$ 94,16	R\$ 116,00
3.2.12	DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 4 VIAS 254 x 254mm	UN	8	R\$ 324,95	R\$ 400,56	R\$ 2.599,60	R\$ 3.204,48
3.2.13	REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO DE AR	un	4	R\$ 233,68	R\$ 288,05	R\$ 934,72	R\$ 1.152,20
<b>3.3</b>	<b>ELÉTRICA</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 1.796,60</b>	<b>R\$ 2.214,64</b>
3.3.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 108,45	R\$ 133,68	R\$ 433,80	R\$ 534,72
3.3.2	CONTATOR 25A 220V 3RT10 26-1AN10 SIEMENS	UN	4	R\$ 340,70	R\$ 419,98	R\$ 1.362,80	R\$ 1.679,92
<b>3.4</b>	<b>HIDRÁULICA</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 50.428,76</b>	<b>R\$ 62.160,51</b>
3.4.1	FILTRO 'Y' CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2'	un	4	R\$ 415,11	R\$ 511,70	R\$ 1.660,44	R\$ 2.046,80
3.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONJUNTO DUPLO DE TUBOS DE ÁGUA GELADA DE 1.1/2" ATÉ 2.1/2"	M	121	R\$ 45,21	R\$ 55,73	R\$ 5.470,41	R\$ 6.743,33
3.4.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	112,6	R\$ 120,10	R\$ 148,04	R\$ 13.523,26	R\$ 16.669,30
3.4.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	130,8	R\$ 69,57	R\$ 85,75	R\$ 9.099,75	R\$ 11.216,10
3.4.5	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 2 1/2' (FERRO)	m	112,6	R\$ 69,84	R\$ 86,09	R\$ 7.863,98	R\$ 9.693,73
3.4.6	ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2' (FERRO)	m	130,8	R\$ 48,75	R\$ 60,09	R\$ 6.376,50	R\$ 7.859,77
3.4.7	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	R\$ 132,18	R\$ 162,93	R\$ 528,72	R\$ 651,72
3.4.8	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	R\$ 84,45	R\$ 104,10	R\$ 1.520,10	R\$ 1.873,80
3.4.9	MANOMETRO ACO INOX ENCIMENTO GLICERINA ESCALA 1-10KGF/CM2	UN	4	R\$ 65,41	R\$ 80,63	R\$ 261,64	R\$ 322,52
3.4.10	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12	R\$ 57,23	R\$ 70,54	R\$ 686,76	R\$ 846,48
3.4.11	Sensor de temperatura endereçavel	un	8	R\$ 212,09	R\$ 261,44	R\$ 1.696,72	R\$ 2.091,52
3.4.12	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1 1/2"	UN	8	R\$ 217,56	R\$ 268,18	R\$ 1.740,48	R\$ 2.145,44
<b>4</b>	<b>INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE PARA BAGS</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 39.887,86</b>	<b>R\$ 49.167,97</b>
<b>4.1</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 34.067,34</b>	<b>R\$ 41.994,73</b>
4.1.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA	UN	1	R\$ 23.530,97	R\$ 29.006,62	R\$ 23.530,97	R\$ 29.006,62
4.1.2	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO SEM FORNECIMENTO	UN	2	R\$ 754,30	R\$ 929,82	R\$ 1.508,60	R\$ 1.859,64
4.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PT-100 EM TUBO DE AÇO SCH40	UN	4	R\$ 280,34	R\$ 345,57	R\$ 1.121,36	R\$ 1.382,28
4.1.4	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VAZÃO SEM FORNECIMENTO	UN	2	R\$ 378,01	R\$ 465,97	R\$ 756,02	R\$ 931,94
4.1.5	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 6" TIPO WAFER COM FLANGE	UN	2	R\$ 1.220,66	R\$ 1.504,70	R\$ 2.441,32	R\$ 3.009,40
4.1.6	IHM TOUCH SCREEN COLORIDA 10.1"	UN	1	R\$ 3.347,48	R\$ 4.126,43	R\$ 3.347,48	R\$ 4.126,43
4.1.7	FONTE CHAVEADA 24VDC 1,3A 30w TRILHO DIN	UN	2	R\$ 450,80	R\$ 555,70	R\$ 901,60	R\$ 1.111,40
4.1.8	FONTE CHAVEADA 24VDC 5A 120w	UN	1	R\$ 459,99	R\$ 567,02	R\$ 459,99	R\$ 567,02
<b>4.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 5.820,52</b>	<b>R\$ 7.173,24</b>
4.2.1	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 3/4" COM CONEXOES	M	82	R\$ 22,02	R\$ 27,14	R\$ 1.805,64	R\$ 2.225,48
4.2.2	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	112	R\$ 25,00	R\$ 30,81	R\$ 2.800,00	R\$ 3.450,72
4.2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"	UN	14	R\$ 29,26	R\$ 36,06	R\$ 409,64	R\$ 504,84
4.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO D PARA ELETRODUTO 3/4"	M	82	R\$ 9,82	R\$ 12,10	R\$ 805,24	R\$ 992,20
<b>5</b>	<b>BALANCEAMENTO</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 65.816,67</b>	<b>R\$ 65.816,67</b>
5.1	BALANCEAMENTO DE REDE HIDRÁULICA DE AR CONDICIONADO TIPO ÁGUA GELADA COM 130 FANCOILS	UN	1	-	R\$ 65.816,00	-	R\$ 65.816,67
<b>6</b>	<b>SPLIT SALA SEGURANÇA 24H</b>		<b>1</b>			<b>R\$ 4.647,53</b>	<b>R\$ 5.728,68</b>

6.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	R\$ 2.401,38	R\$ 2.960,18	R\$ 2.401,38	R\$ 2.960,18
6.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	15	R\$ 46,45	R\$ 57,25	R\$ 696,75	R\$ 858,75
6.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	15	R\$ 71,35	R\$ 87,95	R\$ 1.070,25	R\$ 1.319,25
6.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	10	R\$ 17,51	R\$ 21,58	R\$ 175,10	R\$ 215,80
6.5	CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 1,50mm2	M	15	R\$ 8,19	R\$ 10,09	R\$ 122,85	R\$ 151,35
6.6	CANAleta APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 35 MM, COM ACESSÓRIOS	m	2,5	R\$ 72,48	R\$ 89,34	R\$ 181,20	R\$ 223,35
<b>Custo Total</b>						<b>R\$ 529.152,42</b>	<b>R\$ 636.954,73</b>

**(Classificação Orçamentária: 44.90.51-05)**

Conforme Mapa de Preços (SEI 2285903), Instrução - Pregão 48/2025 (SEI 2292748) e Despacho SECONT (SEI 2292372).

**EM ATENÇÃO À PORTARIA-GMD Nº 21 DE 12 DE ABRIL DE 2010, INFORMAMOS QUE A DESPESA FOI PREVISTA NO ID 86, PÁGINA 23, NO VALOR DE R\$ 300.000,00 E NO ID 88, PÁGINA 23, NO VALOR DE R\$ 220.000,00, DO DETALHAMENTO SETORIAL DA DESPESA - DSD/2025. MAS PODERÁ SER REALIZADA POR ECONOMIA DE DESPESA NO PRESENTE PROGRAMA DE TRABALHO. DISPONÍVEL EM: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/detalhamento-setorial-da-despesa>.**

**Ao Setor de Execução Orçamentária - SEO**

Senhor Chefe,

Restituímos os autos do processo, após conferência do presente documento, para fins de continuidade da indicação de disponibilidade orçamentária da despesa requerida.

**FABRÍCIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ**  
Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário - Substituto

**À Diretoria de Administração e Finanças - DAF**

Senhor Diretor,

Informamos a disponibilidade orçamentária relacionada ao Programa de Trabalho e Elemento de Despesa onde a despesa poderá ser viabilizada, conforme detalhado acima.

**FERIX ANTONIO ORRO NETO**  
Chefe do Setor de Execução Orçamentária - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **FABRÍCIO AUGUSTO FERNANDES MUNIZ - Matr.23381, Chefe do Núcleo de Acompanhamento Orçamentário - Substituto(a)**, em 27/08/2025, às 15:56, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **FERIX ANTONIO ORRO NETO - Matr. 23406, Chefe do Setor de Execução Orçamentária - Substituto(a)**, em 27/08/2025, às 15:57, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
Código Verificador: **2294407** Código CRC: **A9434742**.